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Elbląg, dnia 10.12.2015r. 

 

Oznaczenie sprawy: 46/2015 

 

 

Wszyscy Uczestnicy postępowania 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługę przygotowania do kompleksowej informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Elblągu realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa 3 - Cyfrowy Region, Działanie 3.2. - E-zdrowie w ramach projektu pn.: 

Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do 

ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2., opublikowane w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2015, numer ogłoszenia 329470 - 2015.  

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 09.12.2015 r. 

od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści: 

 

1. Czy Zamawiający posiada aktualną inwentaryzację budowlano, instalacyjną: obiektów objętych 

zamówieniem, oraz książkę obiektu z protokołami przeglądów rocznych i pięcioletnich? 

Zamawiający odpowiada: 
Zamawiający posiada archiwalną dokumentację budowlaną i instalacyjną w formie papierowej oraz 

inwentaryzację budowlaną opracowaną w latach 2014-2015 w formie elektronicznej. Zamawiający 

posiada i prowadzi książki obiektów budowlanych. 

 

2. Czy obiekty spełniają obecnie obowiązujące przepisy z zakresu ochrony p.poż.? 

Zamawiający odpowiada: 
Zamawiający posiada „Ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Elblągu” opracowaną w maju 2014r. oraz wydane w tym zakresie 

Postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z 

dnia 16 czerwca 2014r. Dokumenty te zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy 

celem ich przeanalizowania pod kątem prac projektowych realizowanych w ramach przedmiotowego 

zamówienia. Zamawiający na bieżąco (również podczas prowadzonych inwestycji) wykonuje 

zalecenia wskazane zarówno w Ekspertyzie jak i w Postanowieniu, niemniej nie zwalnia to 

Wykonawcy od obowiązku prowadzenia prac projektowych wchodzących w zakres przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w w/w dokumentach a także zgodnie z 

obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. 

 

3. Kto jest właścicielem stacji Trafo, Zamawiający czy ENERGA OPERATOR? 

Zamawiający odpowiada: 
Właścicielem stacji Trafo jest Zamawiający, czyli  Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu. 

 

4. Czy aktualny układ zasilania energetycznego szpitala posiada zapas mocy niezbędnej do 

planowanej serwerowni o wielkości ok. 100 kWA? 

Zamawiający odpowiada: 
Tak, aktualny układ zasilania energetycznego szpitala posiada zapas mocy niezbędnej do planowanej 

serwerowni o wielkości około 100kVA 

 

5. Prosimy o podanie szacunkowej wielkości dostępnego dodatkowego zasilania, a w przypadku braku 

takiej rezerwy podjęcie uzgodnień z dostawcą energii elektrycznej celem uzyskania wstępnych 

informacji w tym zakresie.  

Zamawiający odpowiada: 
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Zamawiający nie posiada dodatkowej mocy na transformatorach, jednak warunki przyłączeniowe 

umożliwiają zwiększenie mocy zamówionej, ale ze względu ograniczonej mocy transformatorów na 

obecną chwilę nie jest możliwe podanie szacunkowej wielkości dostępnej dodatkowej mocy. 

 

6. Czy Zamawiający może ujednolicić wymagania odnośnie terminów opracowania dokumentacji.  

W SIWZ terminy zostały określone w tygodniach od daty podpisania umowy oraz konkretnymi 

datami (np. 23.02.2016 r.) Z uwagi na to, że czas związania ofertą wynosi 30 dni to podpisanie umowy 

z wybraną Pracownią może np. nastąpić ok. 15 stycznia 2016 r. Zatem wykonanie usługi do 

23.02.2016r. jest niemożliwe. Ponadto wskazane terminy 3 i 4 tygodni na wykonanie audytu  

i koncepcji są niewykonalne z uwagi na to, że trzeba pracować w obiekcie czynnym, a ponadto mamy 

okres Świąteczno - Noworoczny. 

Opracowanie wstępne takie jak koncepcja jest najważniejszym wymagającym czasu i konsultacji  

w doborze najbardziej ekonomicznego i poprawnego technicznie rozwiązania. I powinno być 
opracowane po przeprowadzeniu audytu i zapoznaniu się z uwagami raportu, a nie w trakcie ich 

opracowywania. 

Dlatego sugerujemy, że niezbędny czas na wykonanie Audytu i koncepcji to minimum dwa miesiące 

od daty podpisania umowy. 

Zamawiający odpowiada: 
Zamawiający po przeanalizowaniu poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia 

zmienia/przedłuża terminy wymagane na ich realizację, tj: 
 

1) wykonanie audytu – do 4 tygodni od daty podpisania Umowy; 

2) wykonanie koncepcji – do 6 tygodni od daty podpisania Umowy; 

3) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz złożenie w odpowiedniej instytucji 

administracji państwowej wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z kompletną 
dokumentacją oraz innymi wymaganymi załącznikami – do 08.04.2016r.; 

4) wykonanie dokumentów aplikacyjnych (studium + wniosek) – do 22.04.2016r.; 

5) uzyskanie decyzji o pozwolenia na budowę (przy czym z zakresu zamówienia wyłącza się 
czas na uprawomocnienie decyzji) – do 13.06.2016r. 

 

7. Czy Zamawiający wyłącza z obowiązku projektanta uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Ustawowy czas jej wydania to 65 dni + czas uprawomocnienia. 

Zamawiający odpowiada: 
Zamawiający nie wyłącza z obowiązku projektanta uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
jednakże w celu umożliwienia pozyskania tego dokumentu zmienia terminy realizacji prac 

projektowych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. Tak, więc projektant w terminie:  

1) do 08.04.2016r. wykona projekt budowlany i wykonawczy oraz złoży w odpowiedniej instytucji 

administracji państwowej wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z kompletną 
dokumentacją oraz innymi wymaganymi załącznikami; 

2) do 13.06.2016r. projektant uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę, przy czym z zakresu 

zamówienia wyłącza się czas na uprawomocnienie decyzji. 

 

8. Jeśli dokumentacja projektowa będzie musiała obejmować także modernizację trafostacji średniego 

napięcia (SN/NN) wybrany w procedurze przetargowej Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić 
czas określony procedurą Operatora Energetycznego na uzyskanie warunków technicznych w tym 

zakresie, jak też uzgodnienia opracowanego projektu. 

Zatem wykonanie projektu technicznego w terminie określonym na 23.02.2016r. jest niewykonalne. 

Zamawiający odpowiada: 
Jeżeli dokumentacja projektowa będzie musiała obejmować także modernizację trafostacji średniego 

napięcia (SN/NN), działania z tym związane będą realizowane odrębnym postępowaniem i zadaniem 

projektowym. 

 

9. Proszę o wyjaśnienie zapisu p-ktu 1.3 opisu przedmiotu zamówienia. Projekt ma być wykonany w 

dwóch wariantach? W p-kcie 1.2 nie ma mowy, że koncepcja ma być opracowana w dwóch 

wariantach. 
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Zamawiający odpowiada: 
W związku z tym, że projekt ma być wykonany w dwóch wariantach, koncepcja ma być opracowana 

także w dwóch wariantach. 

 
10. Proszę o wyjaśnienie dot. pełnienia nadzoru autorskiego. Projektant ma udzielić gwarancji na 

opracowaną dokumentację na okres 36 m-cy od daty jej przekazania, a pełnić nadzór autorski ma  

w okresie 54 m-cy? Doskonale wiemy, że postęp technologiczny w tej branży jest najszybszy i 

produkt ( projekt i przyjęte w nim urządzenia) czasami w przeciągu roku są już nieosiągalne na rynku. 

Zatem czy do obowiązków projektanta będzie należało permanentne aktualizowanie dokumentacji? 

Również na etapie realizacji inwestycji przedstawienie Projektów zamiennych? 

Zamawiający odpowiada: 
Okres gwarancji na zrealizowaną dokumentację projektową uznaje się jako tożsamy z okresem 

gotowości do podjęcia czynności nadzoru autorskiego, opcjonalnie: 36 miesięcy/42 miesięcy/48 

miesięcy/ 54 m-ce i więcej – zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w formularzu ofertowym. 

Jeżeli będzie wynikało to z zastosowanych rozwiązań technologicznych, do obowiązków Wykonawcy 

będzie należało aktualizowanie dokumentacji, także przedstawianie Projektów zamiennych na etapie 

realizacji inwestycji. 

 

11. dot. Załącznik nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – wymaganie o treści: 

Etap Pierwszy 
Zakres przedmiotu zamówienia (zarówno dla pierwszego jak i drugiego wariantu) obejmuje 

kompleksowe wykonanie i dostarczenie wymienionych w poniższych punktach prac i dokumentów  

w dwóch wariantach: 

Wariant I – Budowa Data Center (polegającej na dostosowaniu istniejących pomieszczeń w 
budynku głównym WSZ w Elblągu niepełniących dotychczas funkcji serwerowni oraz 
modernizacja istniejącej serwerowni, dostawa sprzętu i oprogramowania) 
I. Audyt 

II. Szczegółowa koncepcja techniczno-technologiczna wraz z analizą wykonalności 

III. Szczegółowy projekt techniczny na budowę Centrum Danych 

 

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem prac niniejszego zamówienia jest tylko wykonanie audytu, 

opisu koncepcji oraz projektu technicznego (punkty I, II, III), a nie modernizacja pomieszczeń, 
dostawa sprzętu i oprogramowania, co jest opisane w opisie wariantu I 

Zamawiający odpowiada: 
Zamawiający potwierdza, że zakresem prac niniejszego zamówienia jest wykonanie audytu, opisu 

koncepcji oraz projektu technicznego (punkty I, II, III) uwzględniającego modernizację pomieszczeń, 
dostawa sprzętu i oprogramowania. 

Na etapie realizacji projektu (roboty budowalno-instalacyjne/dostawy) będą objęte oddzielnym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

12. dot. Załącznik nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – wymaganie o treści: 

I. PRZEPROWADZENIU AUDYTU I INWENTARYZACJI STANU INFRASTRUKTURY 
TELETECHNICZNEJ WSZ W ELBLĄGU WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM RAPORTU Z 
AUDYTU, 

Prosimy o wyjaśnienie czy audyt infrastruktury dotyczyć będzie również sieci elektrycznej 

Zamawiający odpowiada: 
Tak, audyt infrastruktury dotyczyć będzie również sieci elektrycznej. 

 

13. dot. Załącznik nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – wymaganie o treści: 

II. SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA WRAZ Z 
ANALIZĄ WYKONALNOŚCI KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI WSZ W 
ELBLĄGU. 

Wykonawca przygotuje koncepcję w oparciu o audyt, polegającą na wytworzeniu e-usług na poziomie 

3 (interakcja), 4 (transakcja), zawierającą model organizacji oraz procesów, konieczny do tego, aby 
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jednostka objęta projektem mogła wdrożyć system przetwarzania EDM, zintegrowany z pozostałymi 

systemami informatycznymi oraz platformami P1 i P2 

 

Prosimy o podanie orientacyjnej liczby e-usług jakie mają być przedstawione w koncepcji 

Zamawiający odpowiada: 
e-Usługi mają być określone w koncepcji techniczno-technologicznej przez Wykonawcę na podstawie 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej - Cyfrowy Region, Działanie 3.2 - e-Zdrowie, który nie jest 

jeszcze opublikowany i najprawdopodobniej jak największa ilość e-Usług będzie najlepiej 

punktowana we wniosku aplikacyjnym,  

 

14. III. PROWADZENIE NADZORU AUTORSKIEGO, 
Prosimy o uszczegółowienie zakresu nadzoru autorskiego. Jakie prace mają zostać wykonane podczas 

nadzoru autorskiego? Czy nadzór autorski dotyczy tylko i wyłącznie wykonywanych robót 

budowlanych? 

Zamawiający odpowiada: 
Nadzór autorski dotyczy całości dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę 
 

15. dot. Załącznik nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – wymaganie o treści: 

1) Przedstawiciele Wykonawcy w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego będą obecni 

(stosownie do rodzaju prowadzonych prac): 

a) na każdym spotkaniu koordynacyjnym, komisji lub naradzie technicznej, o której zostaną 
powiadomieni; 

b) dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego, w ciągu 3 

(trzech) dni roboczych od daty wezwania Wykonawcy. 

 

Prosimy o podanie przybliżonej łącznej liczby spotkań, jakie odbędą się w ramach nadzoru 

autorskiego 

Zamawiający odpowiada: 
Zamawiający nie jest w stanie określić przybliżonej ilości spotkań w ramach nadzoru autorskiego. 

 

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z obowiązku uzyskania pozwolenia na 
budowę jeśli będzie takie wymagane z obecnego terminu 23.02.2016r na koniec czerwca 2016r?.  
Zamawiający określając dla Zadania VI - PRZYGOTOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO 

określił termin wykonania dokumentacji aplikacyjnej na 17.03.2016 roku więc zakłada iż zakończenie 

naboru RPO na koniec marca 2016. Wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w procesie aplikacji ze 

środków UE jest zwykle wymagany w momencie podpisania umowy o dofinansowanie i następuje po 

3 miesiącach od zakończenia naboru wniosków co dla ostrożnych szacunków wypada na koniec 

czerwca 2016r. 

Zamawiający odpowiada: 
Zamawiający nie wyłącza z obowiązku projektanta uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
jednakże w celu umożliwienia pozyskania tego dokumentu zmienia terminy realizacji prac 

projektowych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. Tak więc projektant w terminie:  

1) do 08.04.2016r. wykona projekt budowlany i wykonawczy oraz złoży w odpowiedniej instytucji 

administracji państwowej wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z kompletną 
dokumentacją oraz innymi wymaganymi załącznikami; 

2) do 13.06.2016r. projektant uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę, przy czym z zakresu 

zamówienia wyłącza się czas na uprawomocnienie decyzji. 

 

17. Czy aktualny układ zasilania energetycznego szpitala posiada zapas mocy niezbędnej do 
planowanej serwerowni o wielkości ok. 100 kWA? 
Prosimy o podanie szacunkowej wielkości dostępnego dodatkowego zasilania a w przypadku braku 

takiej rezerwy podjęcie uzgodnień z dostawcą energii elektrycznej celem uzyskania wstępnych 

informacji w tym zakresie. Jeśli dokumentacja projektowa będzie musiała obejmować także 

modernizację trafostacji średniego napięcia (SN/NN) wybrany w procedurze przetargowej 

Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić okresu czasu na uzyskaniu warunków technicznych w 
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tym zakresie i dopiero na tej podstawie rozpocząć prace projektowe w tym zakresie. Dla terminu 

wykonania projektu technicznego określonego w przetargu na 23.02.2016r.jest niemożliwe do 

osiągniecia. 

Zamawiający odpowiada: 
Zamawiający nie posiada dodatkowej mocy na transformatorach, jednak warunki przyłączeniowe 

umożliwiają zwiększenie mocy zamówionej, ale ze względu na ograniczoną moc transformatorów, na 

obecną chwilę, nie jest możliwe podanie szacunkowej wielkości dostępnej dodatkowej mocy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa będzie musiała obejmować także modernizację trafostacji średniego 

napięcia (SN/NN), działania z tym związane będą objęte oddzielnym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

18. Pytanie do zakresu audytu: Proszę o dodatkowa informacje, co Zamawiający rozumie przez - 

bezpieczeństwo przechowywanych informacji? 

Zamawiający odpowiada: 
Podczas przeprowadzenia audytu, Wykonawca zweryfikuje czy procesy organizacyjne oraz 

infrastruktura teleinformatyczna Zamawiającego spełnia wymogi przepisów prawa, standardów i 

dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa przechowywania informacji wrażliwych. 

 

19. Pytanie do zakresu audytu: Proszę o doprecyzowanie zakresu sprzętu medycznego. Czy jest rejestr 

sprzętu medycznego z możliwością podłączenia i zintegrowania z systemem informatycznym? 

Zamawiający odpowiada: 
Zamawiający przedstawi listę sprzętu medycznego, a zadaniem Wykonawcy będzie określenie 

możliwości efektywnego wykorzystania sprzętu w procesie tworzenia Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej. 

 

20. Pytanie do zakresu audytu: „usługi dostarczane przez podwykonawców” - Jaki ma być zakres 

audytu? Czy umowy należy zinwentaryzować, czy również zaopiniować? 

Zamawiający odpowiada: 
Wykonawca zinwentaryzuje usługi podczas audytu, a w koncepcji techniczno-technologicznej 

przedstawi opinie i propozycje ewentualnych zmian do wdrożenia. 

 
21. Pytanie do zakresu audytu: „ Audyt musi objąć swoim zakresem część medyczną oraz część 
administracyjną „ – Proszę o doprecyzowanie tego zakresu.  

Zamawiający odpowiada: 
Wykonawca obejmie audytem wszystkie komórki organizacyjne Szpitala, wykorzystujące do swojej 

pracy systemy teleinformatyczne. 

 
22. Pytanie do zakresu audytu: „Odbiór raportu z audytu nastąpi w siedzibie Zamawiającego na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag  sporządzonego w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy”  - Proszę o wyjaśnienie, czy bez uwag oznacza bez uwag 

merytorycznych do audytu, czy bez uwag co do kompletności zakresu? W przypadku uwag 

teoretycznych ile czasu Wykonawca ma na poprawki? 

Zamawiający odpowiada: 
Zamawiający rozumie określenie bez uwag jako kompletny, ostateczny i uzgodniony dokument. 

Możliwe będzie opiniowanie przez Zamawiającego wersji roboczych dokumentacji. 

 
23. Zgodnie z pkt. 5.1.2. a) SIWZ, Wykonawca musi wykazać, że zrealizował usługę przygotowania 

aplikacji do projektu dla co najmniej 3 podmiotów finansowych ze środków publicznych. Czy 

Zamawiający uzna za warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem 

przygotowania aplikacji - wniosku o środki unijne NCBIR dla konsorcjum składającego się z 

konsorcjum 5 podmiotów? 

Zamawiający odpowiada: 
Zamawiający miał na myśli realizację usługi dla 3 projektów dla odrębnych podmiotów, będących 

samodzielnym Wnioskodawcą.  
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W związku z powyższym, usługa przygotowania aplikacji do projektu dla Konsorcjum składającego 

się z 5 podmiotów będzie traktowana jako jedna usługa. 

 

24. Zgodnie z pkt. 5.1.2 b) SIWZ Wykonawca musi wykazać, że zrealizował co najmniej jedną usługę 
w której nadzorował dostawy i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego o łącznej wartości dostaw, 

co najmniej 5 mln zł. oraz zgodnie z pkt. 5.1.2 e) S1WZ Wykonawca musi wykazać, że zrealizował 

usługi polegające na wykonaniu, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych, każda obejmująca 

projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy i STWiOR serwerowni o mocy min. 

75 kW i powierzchni komory IT min. 60m2, oraz każda obejmująca, co najmniej trzy z niżej 

wymienionych: … 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższych wymagań, jeżeli Wykonawca przedstawi jedną 
referencję na wykonaną usługę podwykonawczą, w której zrealizowano: 

Nadzór nad projektem budowlano - telekomunikacyjnym, w którym dostarczono sprzęt 
telekomunikacyjno-serwerowy o kwocie przewyższającej 10mln zł dla projektu Unijnego, oraz w tym 

samym projekcie budowę dwóch serwerowni, o mocy każdej przewyższającej 75kW i powierzchni 

łącznej każdego z obiektów ok. 80m2, w której jedną z usług było wykonanie dokumentacji 

niezbędnej do opisu przedmiotu zamówienia, obejmującą projekty budowlane i STWiOR dla każdej z 

tych serwerowni? 

Dla uzupełnienia znajomości specyfiki budowy serwerowi w podmiotach leczniczych, możemy 

przedstawić uzupełniającą referencję, spełniająca wymagania co do zakresu robót, ale o parametrach 

niższych co do samej serwerownii 

Zamawiający odpowiada: 
Zamawiający wymaga realizacji przez Wykonawcę co najmniej dwóch dokumentacji projektowych 

dla dwóch oddzielnych podmiotów. 

 
25. Czy stanowiska osób wymienionych w pkt. 5.1.3 b-e można łączyć 
Zamawiający odpowiada: 
Tak, stanowiska osób wymienionych we wskazanych punktach można łączyć. 
 
26. Zgodnie z pkt. 5.1.2 c i d Zamawiający wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie usług 

dla podmiotów z kontraktem nie mniejszym niż 80 mln z NFZ dla systemów medycznych HIS, PACS, 

R1S i LIS oraz ERP. Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższych wymagań jeżeli Wykonawca 

przedstawi referencje w zakresie usług podwykonawczych, spełniających powyższe kryteria dla 

projektu regionalnego e-Zdrowie obejmującego swoim zakresem 26 podmiotów leczniczych? 

Zamawiający odpowiada: 
Tak, Zamawiający uzna spełnienie kryteriów na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 
referencji dla projektu regionalnego e-Zdrowie, obejmującego swoim zakresem 26 podmiotów 

leczniczych. 


