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ZAŁĄCZNIK NR 3

Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na
podstawie art. 4 pkt. 8 pzp.

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE
i NADZÓR AUTORSKI NR......

zawarta w dniu ............................. pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg,

REGON nr 170745930 konto: Bank PKO BP S.A. O/Elbląg
Nr 76 1020 1752 0000 0602 0003 5063

NIP 578-25-17-492 KRS 0000003202

reprezentowanym przez:
mgr Elżbietę Gelert – Dyrektor
zwanym dalej ˝ Zamawiającym ˝,

a
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
REGON nr ................................ konto: Nr ...............................................

NIP .................. KRS .......................................................

reprezentowanym przez:
...........................................................................
zwanym dalej ˝ Wykonawcą ˝
o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiot umowy:

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy dla zadania p.n. „Modernizacja
podziemnego kanału transportowego łączącego budynek pralni i kuchni (P+K) z
budynkiem diagnostycznym B Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu”

oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

2. 1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
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2.1.1. Podstawę opracowania dokumentacji projektowej będą stanowiły:
→ ekspertyza techniczna (stanowiąca załącznik do niniejszego zaproszenia);
→ posiadane przez Zamawiającego aktualne badania gruntowo-wodne z dnia 24.06.2016r.

przeprowadzone w rejonie podziemnego kanału transportowego (zgodnie z wytycznymi
ekspertyzy technicznej);

→ wytyczne Zamawiającego pozyskane na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

2.1.2. Opracowania stanowiące przedmiot zamówienia zostaną sporządzone w podziale na
trzy etapy realizacyjne zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie technicznej,
przy czym Projektant odrębnie dla każdego etapu wykona komplet dokumentacji
budowlano-wykonawczej oraz uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia (w tym m.in. w
zakresie bhp i ergonomii oraz p.poż.), opinie a także wymagane przepisami decyzje
administracyjne zatwierdzające projekty i udzielające pozwolenia na wykonanie robót
budowlanych.

Na etapie opracowania dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia
dopuszcza się wprowadzenie uzasadnionych i/lub korzystnych zmian w odniesieniu do
wytycznych zawartych w ekspertyzie technicznej, przy czym jakiekolwiek zmiany
wymagają zgody Zamawiającego.

2.1.3. Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza zostanie wykonana z podziałem
na poszczególne branże i będzie obejmowała: projekty budowlane i wykonawcze,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót,
kosztorysy inwestorskie;

2.1.4. Opracowana dokumentacja winna zawierać szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne
projektowanych wzmocnień konstrukcji żelbetowej i stalowej oraz rozwiązania
technologiczne budowlane i instalacyjne obejmujące m.in. specjalistyczne
zabezpieczenie przeciwwodne tunelu, wykończenie wewnętrznych powierzchni (ścian,
sufitów, posadzek), projektowane elementy i urządzenia instalacyjne, itp. z określeniem:

→ lokalizacji;
→ rodzaju zastosowanych materiałów/technologii;
→ istotnych parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych warunkujących

zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów/technologii - nie
gorszych od założonych w dokumentacji projektowej (z zachowaniem konkurencyjności
w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in. bez wskazywania znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia);

→ przykładowej kolorystyki projektowanych materiałów wykończeniowych przy czym
ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji robót
budowlanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wzorników.

2.1.5. Dokumentacja budowlana i wykonawcza zostanie opracowana w sposób umożliwiający
prowadzenie na jej podstawie robót budowlano-instalacyjnych na terenie czynnego
obiektu szpitalnego

2.1.6. Teren zielony, droga oraz pomieszczenia znajdujące się w otoczeniu obszaru
przewidzianego do realizacji robót bezpośrednio narażone na zniszczenia wynikające z
planowanych robót (np. robót ziemnych, wyburzeń, przebić, przewiertów) muszą zostać
ujęte w dokumentacji projektowej w zakresie doprowadzenia ich do stanu pierwotnego
(użyteczności).
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2.1.7. Ochrona przeciwpożarowa obszaru objętego przedmiotem zamówienia zostanie
zaprojektowana z uwzględnieniem posiadanej przez Szpital (opracowanej w maju
2014r.) ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Elblągu.

2.1.8. Wykonawca dokumentacji uwzględni zastosowanie nowoczesnych technologii i
materiałów dostępnych na rynku w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

2.1.9. Wszystkie rozwiązania projektowe w zakresie prac budowlano-instalacyjnych
przedstawione przez Projektanta w dokumentacji budowlanej i wykonawczej objętej
przedmiotem zamówienia wymagają wcześniejszego uzyskania stosownych warunków i
wytycznych technicznych oraz uzgodnień n/w służb Szpitala, tj.:
Działu Technicznego
Działu Energetycznego
Sekcji Inwestycji i Remontów
Bezpieczeństwa pożarowego

2.1.10. Jeżeli wystąpi taka potrzeba Projektant w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za
realizację dokumentacji projektowej w okresie gotowości do podjęcia czynności
nadzoru autorskiego (tj. w okresie 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego na zrealizowaną w ramach niniejszego zamówienia dokumentację
projektową) w terminie do 10 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia
Projektanta o wystąpieniu takiej potrzeby wykona (dla I i/lub II i/lub III etapu
realizacyjnego) po jednej aktualizacji wszystkich kosztorysów inwestorskich, które
posłużą jako materiał do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu
przetargowym na wykonanie robót budowlanych. Potrzeba aktualizacji kosztorysów
wystąpi wówczas, gdy zdezaktualizują się one w świetle przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (kosztorysy inwestorskie jako materiał do oszacowania wartości
przedmiotu zamówienia w świetle przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych są
ważne w okresie sześciu miesięcy przed datą ogłoszenia postępowania przetargowego
na roboty budowlane, natomiast wyceny do postępowań przetargowych na dostawy
wyposażenia są ważne w okresie trzech miesięcy przed datą ogłoszenia tych
postępowań).

2.1.11. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, tzn. w okresie gotowości Projektanta do podjęcia
czynności nadzoru autorskiego, (czyli w okresie 60 miesięcy licząc od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego na zrealizowaną w ramach niniejszego zamówienia
dokumentację projektową) wygaśnie ważność uzgodnień, decyzji administracyjnych
i/lub warunków technicznych pozyskanych dla opracowanej w ramach przedmiotowego
zamówienia dokumentacji, wówczas Projektant na wezwanie Zamawiającego w ramach
wynagrodzenia ryczałtowego za realizację dokumentacji projektowej (dla I i/lub II i/lub
III etapu realizacyjnego) odnowi wygasłe uzgodnienia/decyzje/ warunki techniczne i w
tym celu (w zależności od potrzeb) wykona dodatkowe egzemplarze dokumentacji
projektowej w zakresie i ilości niezbędnej-wymaganej dla dopełnienia wznowionej
procedury administracyjnej.

2.1.12. Zastępstwo inwestycyjne w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (lub
zgłoszenia w UMWAiPP).
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2. 2. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO:

2.2.1. Nadzór autorski będzie prowadzony odrębnie dla każdego etapu realizacyjnego w
podziale na dwa okresy:

2.2.1.1. Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie ogłoszonych postępowań przetargowych
na wykonanie robót budowlanych, który będzie obejmował:

2.2.1.1.1. współpracę z Zamawiającym na etapie ogłoszonych postępowań przetargowych
na wykonanie robót budowlanych, w miarę potrzeb wykonanie opracowań
uzupełniających/dodatkowych/ zamiennych oraz udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na
pytania zadawane przez potencjalnych Wykonawców dotyczące opracowanej
dokumentacji projektowej, zawartych w niej rozwiązań technicznych (niezależnie od
ilości przeprowadzonych/ powtórzonych przez Zamawiającego postępowań
przetargowych);

2.2.1.1.2. w razie potrzeby odnowienia ewentualnych uzgodnień, decyzji administracyjnych
oraz warunków technicznych w zakresie inwestycji;

2.2.1.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, który
będzie obejmował:

2.2.1.2.1. W razie potrzeby odnowienia ewentualnych uzgodnień, decyzji administracyjnych
oraz warunków technicznych w zakresie inwestycji;

2.2.1.2.2. Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu oraz sporządzenie dodatkowych
rysunków uzupełniających i uszczegółowień, jeżeli dokumentacja projektowa wraz ze
specyfikacjami okazałaby się niedostateczna (np. niedostatecznie wyjaśniała
rozwiązania techniczne);

2.2.1.2.3. Wykonanie projektów usuwania kolizji, które zostaną zidentyfikowane w obszarze
prowadzonych prac oraz w jego otoczeniu;

2.2.1.2.4. Wykonanie projektów wymiany uszkodzonych instalacji, nie nadających się do
dalszego zastosowania – zidentyfikowanych w obszarze prowadzonych prac oraz w jego
otoczeniu;

2.2.1.2.5. Udział przedstawicieli Projektanta (odpowiednich do rodzaju prowadzonych prac)
w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub
Wykonawcę Robót na budowie lub w innym uzgodnionym miejscu (w zależności od
potrzeb – na wezwanie);

2.2.1.2.6. Opiniowanie i uzgadnianie projektów Wykonawcy Robót (projekty wykonawcze
uszczegóławiające rozwiązania projektowe lub dające rozwiązania zamienne do
projektowanych, projekty warsztatowe, projekty technologiczne, rysunki warsztatowe,
robocze, itp.);

2.2.1.2.7. Kontrola zgodności realizacji robót z projektem;
2.2.1.2.8. Uzgadnianie możliwości i ocenianie zasadności wprowadzania rozwiązań

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłaszanych przez
Wykonawcę Robót lub Zamawiającego;

2.2.1.2.9. Uzgadnianie i zatwierdzanie na bieżąco wszelkich zmian nie stanowiących
istotnego odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy robót lub wniosek Zamawiającego z
wydaniem dla nich oświadczenia o braku istotnego odstępstwa od rozwiązań projektu
budowlanego;

2.2.1.2.10. Bezzwłoczne przekazywanie Zamawiającemu opinii, czy zmiany proponowane
na wniosek Wykonawcy Robót lub na wniosek Zamawiającego odstępują lub nie
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odstępują w sposób istotny od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na
budowę;

2.2.1.2.11. Ocena wykonanych robót pod kątem ich zgodności z projektem, uzgodnieniami
i zapisami Projektanta w dzienniku budowy;

2.2.1.2.12. Zatwierdzanie materiałów budowlanych alternatywnych do rozwiązań
przewidzianych w dokumentacji projektowej, o ile spełniają wymagania określone w
dokumentacji projektowej;

2.2.1.2.13. Opiniowania w sprawie interpretowania robót jako dodatkowych lub objętych
kontraktem Wykonawcy Robót;

2.2.1.2.14. Bieżące doradztwo Projektanta we wszystkich sprawach związanych z realizacją
robót budowlanych (zarówno w zakresie I, II jak i III etapu);

2.2.1.2.15. Udział w odbiorze robót budowlanych;
2.2.1.2.16. Częste w niezbędnym zakresie obecności przedstawiciela Projektanta na budowie

w okresie największego nasilenia prac – po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego
powiadomienia o takiej potrzebie.

2.2.2. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, tzn. w okresie sprawowania nadzoru autorskiego (zarówno
na etapie ogłoszonych postępowań przetargowych jak i w trakcie realizacji robót
budowlanych) wygaśnie ważność uzgodnień, decyzji administracyjnych i/lub warunków
technicznych pozyskanych dla opracowanej w ramach przedmiotowego zamówienia
dokumentacji, wówczas Projektant na wezwanie Zamawiającego w ramach
wynagrodzenia ryczałtowego za sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją
odnowi wygasłe uzgodnienia/decyzje/warunki techniczne i w tym celu (w zależności od
potrzeb) wykona dodatkowe egzemplarze dokumentacji projektowej w zakresie oraz
ilości niezbędnej-wymaganej dla dopełnienia wznowionej procedury administracyjnej.

2.2.3. W przypadku, gdy w okresie gotowości Projektanta do podjęcia czynności nadzoru
autorskiego, tj. w okresie 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego na zrealizowaną w ramach niniejszego zamówienia dokumentację
projektową nie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót
budowlanych (dla I i/lub II i/lub III etapu realizacyjnego), postanowienia zawarte w pkt.
I-2.1.1. w tym zakresie wygasają.

2.2.4. Postanowienia zawarte w pkt. 2.2.1.2. (dla I i/lub II i/lub III etapu realizacyjnego)
wygasają w przypadku, gdy w okresie gotowości Projektanta do podjęcia czynności
nadzoru autorskiego, tj. w okresie 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego na zrealizowaną w ramach niniejszego zamówienia dokumentację
projektową:

2.2.4.1. nie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych;
lub

2.2.4.2. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót
budowlanych jednak po jego przeprowadzeniu nie dojdzie do podpisania Umowy
z Wykonawcą robót budowlanych z powodu odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji inwestycji, o czym Projektant zostanie pisemnie powiadomiony (nie
dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiający po unieważnieniu postępowań
przetargowych na roboty budowlane zdecyduje się na ich powtórzenie/kolejne
ogłoszenie, wówczas Projektant realizuje czynności wyspecyfikowane w pkt.
2.2.1.1. niezależnie od ilości przeprowadzonych przez Zamawiającego
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postępowań przetargowych i w tożsamym czasie pozostaje w gotowości do
podjęcia nadzoru autorskiego, o którym mowa w pkt. 2.2.1.2.).

§2

1. Informacje dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym
zakresie przepisami oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

1.2. Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej (odrębne opracowania dla
każdego z trzech etapów realizacyjnych):

1.2.1.Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w:

1.2.1.1. Projekty budowlane i wykonawcze (we wszystkich branżach) oraz ewentualna
dokumentacja powstała w wyniku wznowionych procedur administracyjnych, o których
mowa w pkt. I-1.11. i I-2.2. (opracowania posiadające odnowione przez Projektanta
uzgodnienia/ decyzje administracyjne/warunki techniczne) – po 6 szt. wersja papierowa
+ 1 szt. w zapisie elektronicznym;

1.2.1.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [ST], przedmiary
robót z podziałem na poszczególne branże, kosztorysy inwestorskie z podziałem na
poszczególne branże oraz ewentualne aktualizacje kosztorysów inwestorskich – po 4 szt.
w wersji papierowej + 1 szt. w zapisie elektronicznym;

1.2.2. Projekty, na które Wykonawca pozyskał wymagane przepisami decyzje
administracyjne udzielające pozwolenia na wykonanie robót budowlanych (opracowania
ostemplowane przez stosowny Urząd) w tym również powstałe w wyniku wznowionych
procedur administracyjnych zostaną przekazane Zamawiającemu w ilości po 6 szt.
wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym, przy czym na wersję papierową
składają się:

1.2.2.1. po 2 szt. projektów w oryginale z pieczątkami urzędowymi udzielającymi pozwolenia
na budowę,

1.2.2.2. po 2 szt. kolorowych kompletnych kopii projektów z pieczątkami urzędowymi
udzielającymi pozwolenia na budowę (wielkości/formaty rysunków, opisów,
załączników – jak w oryginale),

1.2.2.3. po 2 szt. projektów bez pieczątek urzędowych udzielających pozwolenia na
budowę (wymagane się tu jednak oryginalne pieczątki z podpisami rzeczoznawców
uzgadniających przedmiotową dokumentację projektową).

1.2.3. Wykonawca projekty, o których mowa w pkt. II-1.2. przekaże Zamawiającemu
zarówno w wersji papierowej jak i w zapisie elektronicznym. Ponadto Wykonawca
zeskanuje dokumentację projektową określoną w pkt. II-1.2.1. (w kolorze) i przekaże ją
Zamawiającemu w zapisie elektronicznym w formacie JPG.

2. Wraz z dokumentacją Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, że została
ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz, że zostaje
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a także
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z pisemnym oświadczeniem, że wykonany projekt nie narusza praw osób trzecich,
a Wykonawcy przysługuje całość praw autorskich do tego projektu. Wykonawca przenosi
z dniem otrzymania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy autorskie prawa
majątkowe dla powstałych w wyniku realizacji umowy projektów i opracowań na
Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji.

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
wartości brutto określonej w §4 ust.1 przedmiotu umowy w kwocie: .....................zł.
słownie: ............................................................................. złotych

4. Wnoszone zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie usługi i służy do
pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 21 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §6 ust. 2 i uznaniu przez
Zamawiającego za należyte wykonanie.

§3
1. Terminy realizacji przedmiotu umowy:
1.1. Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza dla I Etapu realizacyjnego –

do 8 tygodni od daty podpisania Umowy;
1.2. Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza dla II i III Etapu realizacyjnego –

do 16 tygodni od daty podpisania Umowy;

1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją poszczególnych etapów zadania
(odrębnie dla I, II i III etapu realizacyjnego) w następującym podziale czasowym:

1.3.1 w okresie ogłoszonych postępowań przetargowych na wykonanie robót
budowlanych, tj. od oficjalnego ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie
robót budowlanych do momentu podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych
bądź w przypadku odstąpienia Zamawiającego od realizacji inwestycji do momentu
pisemnego powiadomienia Projektanta o zaistnieniu takiej sytuacji; Projektant jest
zobowiązany realizować czynności i zobowiązania wynikające w tym zakresie z Umowy
niezależnie od ilości przeprowadzonych/powtórzonych przez Zamawiającego postępowań
przetargowych.

1.3.2. przez okres realizacji robót budowlanych tj. od podpisania umowy z Wykonawcą
robót budowlanych do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego robót
budowlanych i przekazania wyremontowanego tunelu do użytkowania (dla danego etapu
realizacyjnego). Projektant jest zobowiązany realizować czynności i zobowiązania
wynikające w tym zakresie z Umowy niezależnie od terminu zakończenia robót
budowlanych i przekazania danego etapu wyremontowanego tunelu do użytkowania
(wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie ono wymagane).

§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy:

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy strony ustalają
wynagrodzenie:
brutto ..............................zł (słownie: .............................................................................)

2. W tym:
2.1 Za wykonanie dokumentacji projektowej ETAP I wynagrodzenie ryczałtowe:

Brutto (z podatkiem VAT): .....................................
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(słownie: .........)
2.2. Za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w ETAPIE I

wynagrodzenie ryczałtowe:
Brutto (z podatkiem VAT): .....................................
(słownie: .........)

2.3. Za wykonanie dokumentacji projektowej ETAP II wynagrodzenie ryczałtowe:
Brutto (z podatkiem VAT): .....................................
(słownie: .........)

2.4. Za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w ETAPIE II
wynagrodzenie ryczałtowe:
Brutto (z podatkiem VAT): .....................................
(słownie: .........)

2.5. Za wykonanie dokumentacji projektowej ETAP III wynagrodzenie ryczałtowe:
Brutto (z podatkiem VAT): .....................................
(słownie: .........)

2.6. Za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w ETAPIE III
wynagrodzenie ryczałtowe:
Brutto (z podatkiem VAT): .....................................
(słownie: .........)

2.7. W ustalonej kwocie wynagrodzenia ryczałtowego ujęte zostały wszystkie koszty
związane z pełnieniem nadzoru autorskiego

§5
1. Strony dopuszczają zmiany umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i pod warunkiem:
1.1. że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
1.2. strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie obniżenia cen poszczególnych

elementów przedmiotu zamówienia
1.3. ilekroć jest to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących

przepisów prawa, np. zmian podatku VAT. W tym przypadku Zamawiającemu
przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30 dniowym wypowiedzeniem.

1.4. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można był przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w pkt. od 1.1. do 1.3, zostaną
one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do
umowy.

3. Aneks zostanie sporządzony prze stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie do akceptacji.

§6
Warunki płatności:
1. Wypłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 pkt. 2.1.; 2.3. i 2.5. umowy może

nastąpić po dokonaniu protokolarnego przekazania i przejęcia dokumentacji zgodnie z §3
ust..1 pkt. 1.1. i 1.2. umowy w 2 egz. Zamawiającemu i udokumentowanego złożenia w 4
egz. w UMWAiPP na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

2. Wypłata wynagrodzenia określonego w § 4 pkt. 2.2; 2.4. i 2.6. umowy może nastąpić po
wykonaniu instalacji zapobiegającej zadymieniu szybu windowego w części wysokiej
budynku szpitala i przekazaniu do użytkowania na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT.
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3. Strony ustalają termin płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie 21
dni kalendarzowych od daty ich przyjęcia przez Zamawiającego.

4. Płatność wynagrodzenia z tytułu przyjętej przez Zamawiającego faktury VAT odbędzie
się przelewem na rachunek Wykonawcy.

§7
Gwarancje

Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na wykonany i
przekazany przedmiot umowy w postaci projektów. Bieg gwarancji rozpoczyna się od
daty odbioru przedmiotu umowy tj. podpisanie przez obie strony protokołu zdawczo –
odbiorczego przedmiotu umowy określonego w § 1.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od

umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.

2. W razie nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu
odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku.

3. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w razie:
3.1. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które

odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
3.2. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt. 2.1., w

wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia oraz w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za nadzór autorski za każdy dzień opóźnienia,

3.3. zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za tę pracę, za
każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia uzgodnionego przez strony terminu usunięcia wad.

4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§9
Wykonawca może powierzyć niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy
innej jednostce projektowej lub osobie, za której działalność lub zaniechanie ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu zawartej umowy.

§10
1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca

wyznacza:...................................................................
2. Jako koordynatora z zakresu realizacji obowiązków umownych Zamawiający

wyznacza: .................................................................................................................

§11
1. Wierzytelność na ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy mogą być

przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

2. Wykonawca oświadcza, że nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności z
umowy, jak również nie dokona przekazu wierzytelności.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy:
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- Kodeksu Cywilnego
- Ustawy Prawo budowlane.

§13
Integralną część umowy stanowi:
- Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

§14
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

.................................................... ...................................................


