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Załącznik nr 1  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 
→ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej  
celem utworzenia Pracowni Cytostatyków  

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu” 
→ Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. 
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I. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia: 
 
I-1. PRACE PROJEKTOWE – będą realizowane w podziale na dwa Etapy, tj.: 
 
I-1.1. ETAP I – opracowanie koncepcji architektoniczno-technologicznej wraz z wstępną 

wyceną inwestycji (roboty budowlano-instalacyjne + wyposażenie); 
 
I-1.2. ETAP II – opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej z uzgodnieniami  

wraz z pozyskaniem wymaganych przepisami decyzji administracyjnych zatwierdzających 
projekty budowlane i udzielających pozwolenia na wykonanie robót budowlanych  
oraz wielobranżowej dokumentacji wykonawczej obejmującej: projekty wykonawcze 
poszczególnych branż, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, Przedmiary robót i wyposażenia, Kosztorysy Inwestorskie, wyceny 
wyposażenia oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów [ZZK] robót budowlanych, robót 
instalacyjnych (z podziałem na branże), wyposażenia (z wyszczególnieniem wyposażenia 
medycznego, technicznego i socjalno-bytowego oraz meblowego).  

 
I-1.3. Prace projektowe będą realizowane w oparciu o: 
→ rysunek z zaznaczoną lokalizacją oraz wstępną wizją-planem Pracowni Cytostatyków – 

załącznik nr 1.1 do OPZ (dopuszcza się wprowadzenie zmian w układzie pomieszczeń 
planowanej Pracowni, przy czym jakakolwiek zmiana wymaga uzgodnienia  
z Zamawiającym); 

→ rzuty pomieszczeń obecnie funkcjonującej Apteki Szpitalnej (niski parter oraz wysoki 
parter budynku diagnostycznego B) – załączniki nr 1.2 i 1.3 do OPZ; 

→ rzut pomieszczeń do zagospodarowania pod przenoszone magazyny apteczne – niski 
parter budynek łóżkowy A (magazyny likwidowane w obecnej lokalizacji, tj. na niskim 
parterze budynku diagnostycznego B z powodu planowanego utworzenia w tym miejscu 
Pracowni Cytostatyków) – załącznik nr 1.4 do OPZ; 

→ warunki i wytyczne Zamawiającego pozyskane przez Projektanta na etapie realizacji prac 
projektowych od stosownych służb technicznych Szpitala i Kierownika Apteki Szpitalnej  
w zakresie m.in. urządzeń, central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, doboru  
i rozmieszczenia armatury sanitarnej, sprzętu oraz wyposażenia medycznego, 
wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego, wyposażenia meblowego a także prac 
budowlano-instalacyjnych (w tym m.in. prac rozbiórkowych/demontażowych, 
montażowych, wykończeniowych, zasilania elektroenergetycznego, zasilania w wodę  
i gazy medyczne), itd. 

→ ponadto dokumentacja budowlana i wykonawcza będzie realizowana na podstawie 
zatwierdzonej i odebranej przez Zamawiającego koncepcji architektoniczno-
technologicznej, przy czym Inwestor-Szpital po zakończeniu I ETAPU  
prac projektowych ma prawo odstąpić od dalszej realizacji przedmiotu zamówienia  
bez podania przyczyny swojej decyzji. Pisemną informację o ewentualnym odstąpieniu 
od dalszej realizacji prac projektowych Zamawiający jest zobowiązany przekazać 
Wykonawcy w terminie do czterech dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru 
koncepcji architektoniczno-technologicznej. W przypadku, gdy Zamawiający nie 
dostarczy takiej informacji w wyznaczonym terminie wówczas Projektant zobowiązany 
jest kontynuować realizację Umowy podejmując kolejny II etap prac projektowych.  

 
Uwaga: w czasie opracowania dokumentacji dopuszcza się wprowadzenie uzasadnionych i/lub 

korzystnych zmian w układzie funkcjonalno-użytkowym projektowanych pomieszczeń 
objętych zakresem zamówienia, przy czym jakiekolwiek zmiany wymagają akceptacji 
Zamawiającego i muszą być uwzględnione przed pozyskaniem wymaganych uzgodnień  
oraz decyzji administracyjnych.  
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I-1.4. Dokumentacja projektowa realizowana zarówno w I ETAPIE jak i w II ETAPIE musi 
obejmować obszar funkcjonalno-użytkowy całej Apteki Szpitalnej, tj. zarówno 
pomieszczenia obecnie funkcjonującej Apteki (z pozostawieniem ich w dotychczasowej 
lokalizacji – wg stanu faktycznego chyba, że zmiana jest konieczna w świetle 
obowiązujących przepisów i/lub warunkuje pozyskanie wymaganych uzgodnień  
z rzeczoznawcami bądź też wymaga tego stan techniczny któregokolwiek pomieszczenia 
znajdującego się w obszarze objętym zakresem opracowania –  
do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji prac projektowych)  
jak i pomieszczenia nowoprojektowane w ramach przedmiotowego zamówienia, tj. 
magazyny apteczne przenoszone do budynku łóżkowego A oraz planowaną w budynku 
diagnostycznym B Pracownię Cytostatyków.  

 

I-1.5. Uzgodnienia i decyzje w zakresie dokumentacji projektowej (pozyskane przez 
Wykonawcę prac projektowych):  
 

I-1.5.1. Wykonawca uzgodni dokumentację budowlaną z.: 
 rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy   
 rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż.  
 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Elblągu bądź opcjonalnie  

z dwoma niezależnymi rzeczoznawcami ds. higieniczno-sanitarnych,  
(tj. w uzgadnianych projektach wymagane są pieczątki PPIS lub dwóch niezależnych 
rzeczoznawców ds. higieniczno-sanitarnych). 

UWAGA: dokumentacja zostanie uzgodniona z rzeczoznawcami w zakresie obejmującym 
obszar całej Apteki Szpitalnej tj. zarówno pomieszczenia obecnie funkcjonującej Apteki  
(z pozostawieniem ich w dotychczasowej lokalizacji – wg stanu faktycznego 
/bez wprowadzania zmian/ chyba, że zmiany są konieczne w świetle obowiązujących 
przepisów i/lub warunkują pozyskanie wymaganych uzgodnień z rzeczoznawcami bądź też 
wymaga tego stan techniczny któregokolwiek pomieszczenia znajdującego się w obszarze 
objętym zakresem opracowania – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji  
prac projektowych) jak i pomieszczenia nowoprojektowane w ramach przedmiotowego 
zamówienia, tj. magazyny apteczne przenoszone do budynku łóżkowego A oraz planowaną 
w budynku diagnostycznym B Pracownię Cytostatyków. Ponadto Projektant przy wsparciu 
Zamawiającego skonsultuje tworzone opracowania projektowe z Inspektoratem 
Farmaceutycznym celem uniknięcia ewentualnych uwag oraz problemów na etapie 
późniejszego odbioru zrealizowanej już inwestycji.  

 

I-1.5.2. Dla projektów budowlanych i wykonawczych Wykonawca uzyska uzgodnienia 
międzybranżowe, tj. wraz z dokumentacją dostarczy Zamawiającemu wypełnione  
i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 1.6 do OPZ.  

 

I-1.5.3. Koncepcja architektoniczno-technologiczna stanowiąca I ETAP prac projektowych 
będzie realizowana w uzgodnieniu z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Apteki 
Szpitalnej) z uwzględnieniem wytycznych pozyskanych od służb technicznych szpitala  
i wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Elblągu. Ponadto w okresie realizacji koncepcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
wnoszenia uwag/sugestii w terminie do czterech dni roboczych od daty otrzymania  
od Wykonawcy propozycji projektowej do uzgodnień, co jednoznacznie wiąże się  
z koniecznością bieżącego korygowania koncepcji przez Projektanta.  
Sporządzona w I ETAPIE i zaakceptowana przez Dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Elblągu koncepcja architektoniczno-technologiczna będzie stanowiła 
materiał wyjściowy do podjęcia dalszych prac projektowych ETAPU II (w zakresie 
opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej), chyba, że Zamawiający  
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w terminie do czterech dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru koncepcji 
odstąpi od dalszej realizacji przedmiotu zamówienia, o czym Projektant musi zostać 
pisemnie poinformowany. W takim przypadku postanowienia dotyczące dalszego zakresu 
Umowy wygasają a Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowaną  
i odebraną przez Zamawiającego część przedmiotu zamówienia. Projektantowi  
nie przysługuje wynagrodzenie za pozostały, niezrealizowany zakres Umowy.  

 
I-1.5.4. Projekty budowlane i wykonawcze zostaną uzgodnione z n/w służbami Szpitala: 

 Sekcją Inwestycji i Remontów  
 Działem Energetycznym 
 Działem Technicznym 
 Sekcją Informatyki i Telekomunikacji 
 Sekcją Sprzętu Medycznego 
 Bezpieczeństwa pożarowego 
 BHP  
 Działem Higieniczno-Epidemiologicznym 
 Kierownikiem Apteki Szpitalnej 
 

I-1.5.5. Dla projektów budowlanych Projektant uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia, 
opinie oraz decyzje administracyjne wraz z decyzją udzielającą pozwolenia na wykonanie 
robót budowlanych. 

 

I-1.6. Opracowana dokumentacja winna zawierać szczegółowe rozwiązania techniczne 
budowlane i instalacyjne obejmujące m.in. wykończenie wewnętrznych powierzchni  
(ścian, sufitów, posadzek), zestawienie stolarki budowlanej, szczegółową specyfikację 
projektowanych instalacji elementów i urządzeń instalacyjnych oraz wyposażenia, itp.  
z określeniem: 

 

→ lokalizacji; 
→ rodzaju zastosowanych materiałów/technologii; 
→ istotnych parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych warunkujących 

zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów/technologii -  
nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej (z zachowaniem 
konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in.  
bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia); 

→ przykładowej kolorystyki projektowanych materiałów wykończeniowych przy czym 
ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji robót 
budowlanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wzorników.  

 

I-1.7. Dokumentacja budowlana winna uwzględniać możliwość prowadzenia na jej podstawie 
robót budowlano-instalacyjnych na terenie czynnego obiektu szpitalnego. 

 

I-1.8. Pomieszczenia znajdujące się w otoczeniu obszaru przewidzianego do realizacji robót 
bezpośrednio narażone na zniszczenia wynikające z planowanych robót (np. wyburzeń, 
przebić, przewiertów) muszą zostać ujęte w dokumentacji projektowej w zakresie  
ich odtworzenia – doprowadzenia do stanu pierwotnego (użyteczności).  

 

I-1.9. Ochrona przeciwpożarowa obszaru objętego przedmiotem zamówienia zostanie 
zaprojektowana z uwzględnieniem posiadanej przez Szpital (opracowanej w maju 2014r.) 
ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Elblągu. 

 

I-1.10. Wykonawca dokumentacji uwzględni zastosowanie nowoczesnych technologii  
i materiałów dostępnych na rynku w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
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I-1.11. Jeżeli wystąpi taka potrzeba Projektant w ramach wynagrodzenia ryczałtowego  
za realizację dokumentacji projektowej w okresie gotowości Projektanta do podjęcia 
czynności nadzoru autorskiego (tj. w okresie …… miesięcy /zgodnie z deklaracją 
Wykonawcy zawartą w Formularzu Oferty, przy czym wymagane jest minimum  
36 miesięcy/ licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na zrealizowaną  
w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową) na wezwanie 
Zamawiającego, tj. w terminie do 10 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia 
Projektanta o wystąpieniu takiej potrzeby wykona po jednej aktualizacji wszystkich 
kosztorysów inwestorskich i/lub wycen wyposażenia, które posłużą jako materiał  
do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym  
na wykonanie robót budowlanych i wyposażenie inwestycji. Potrzeba aktualizacji 
kosztorysów/wycen wystąpi wówczas, gdy zdezaktualizują się one w świetle przepisów 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (kosztorysy inwestorskie jako materiał  
do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia w świetle przepisów ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych są ważne w okresie sześciu miesięcy przed datą ogłoszenia 
postępowania przetargowego na roboty budowlane, natomiast wyceny do postępowań 
przetargowych na dostawy wyposażenia są ważne w okresie trzech miesięcy przed datą 
ogłoszenia tych postępowań). 

 

I-1.12. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, tzn. w okresie gotowości Projektanta do podjęcia 
czynności nadzoru autorskiego, czyli w ciągu: …… miesięcy (zgodnie z deklaracją 
Wykonawcy zawartą w Formularzu Oferty, przy czym wymagane jest minimum  
36 miesięcy) od daty podpisania protokołów odbioru końcowego na zrealizowaną  
w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową wygaśnie ważność 
uzgodnień, decyzji administracyjnych i/lub warunków technicznych pozyskanych  
dla opracowanej w ramach przedmiotowego zamówienia dokumentacji, wówczas 
Projektant na wezwanie Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego  
za realizację dokumentacji projektowej odnowi wygasłe uzgodnienia/decyzje/ warunki 
techniczne i w tym celu (w zależności od potrzeb) wykona dodatkowe egzemplarze 
dokumentacji projektowej w zakresie i ilości niezbędnej-wymaganej dla dopełnienia 
wznowionej procedury administracyjnej. 

 

I-2. ETAP III – NADZÓR AUTORSKI: 
 

I-2.1. Nadzór autorski będzie prowadzony przez Projektanta w podziale na dwa okresy: 
 

I-2.1.1. Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie ogłoszonych postępowań 
przetargowych na wykonanie robót budowlanych, który będzie obejmował: 
 

I-2.1.1.1. współpracę z Zamawiającym na etapie ogłoszonych postępowań przetargowych  
na wykonanie robót budowlanych, w miarę potrzeb wykonanie opracowań 
uzupełniających/dodatkowych/ zamiennych oraz udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień  
na pytania zadawane przez potencjalnych Wykonawców dotyczące opracowanej 
dokumentacji projektowej, zawartych w niej rozwiązań technicznych (niezależnie od ilości 
przeprowadzonych/powtórzonych przez Zamawiającego postępowań przetargowych); 

 

I-2.1.1.2. w razie potrzeby odnowienia ewentualnych uzgodnień, decyzji administracyjnych  
oraz warunków technicznych w zakresie inwestycji; 

 

I-2.1.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych i dostaw 
wyposażenia, który będzie obejmował: 

 

I-2.1.2.1. W razie potrzeby odnowienia ewentualnych uzgodnień, decyzji administracyjnych  
oraz warunków technicznych w zakresie inwestycji; 
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I-2.1.2.2. Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu oraz sporządzenie dodatkowych 
rysunków uzupełniających i uszczegółowień, jeżeli dokumentacja projektowa  
wraz ze specyfikacjami okazałaby się niedostateczna (np. niedostatecznie wyjaśniała 
rozwiązania techniczne); 

 

I-2.1.2.3. Wykonanie projektów usuwania kolizji, które zostaną zidentyfikowane w obszarze 
prowadzonych prac oraz w jego otoczeniu; 

 

I-2.1.2.4. Wykonanie projektów wymiany uszkodzonych instalacji, nienadających się  
do dalszego zastosowania – zidentyfikowanych w obszarze prowadzonych prac  
oraz w jego otoczeniu; 

 

I-2.1.2.5. Udział przedstawicieli Projektanta (odpowiednich do rodzaju prowadzonych prac)  
w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego  
lub Wykonawcę Robót na budowie lub w innym uzgodnionym miejscu (w zależności  
od potrzeb – na wezwanie); 

 

I-2.1.2.6. Opiniowanie i uzgadnianie projektów Wykonawcy Robót (projekty wykonawcze 
uszczegóławiające rozwiązania projektowe lub dające rozwiązania zamienne  
do projektowanych, projekty warsztatowe, projekty technologiczne, rysunki warsztatowe, 
robocze, itp.); 

 

I-2.1.2.7. Kontrola zgodności realizacji robót z projektem; 
 

I-2.1.2.8. Uzgadnianie możliwości i ocenianie zasadności wprowadzania rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłaszanych przez Wykonawcę 
Robót lub Zamawiającego; 

 

I-2.1.2.9. Uzgadnianie i zatwierdzanie na bieżąco wszelkich zmian nie stanowiących 
istotnego odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę 
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy robót lub wniosek Zamawiającego z wydaniem 
dla nich oświadczenia o braku istotnego odstępstwa od rozwiązań projektu budowlanego; 

 
 

I-2.1.2.10. Bezzwłoczne przekazywanie Zamawiającemu opinii, czy zmiany proponowane  
na wniosek Wykonawcy Robót lub na wniosek Zamawiającego odstępują lub nie odstępują  
w sposób istotny od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę; 

 

I-2.1.2.11. Ocena wykonanych robót pod kątem ich zgodności z projektem, uzgodnieniami  
i zapisami Projektanta w dzienniku budowy; 

 

I-2.1.2.12. Zatwierdzanie materiałów budowlanych alternatywnych do rozwiązań 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, o ile spełniają wymagania określone  
w dokumentacji projektowej; 

 

I-2.1.2.13. Opiniowania w sprawie interpretowania robót jako dodatkowych lub objętych 
kontraktem Wykonawcy Robót; 

 

I-2.1.2.14. Bieżące doradztwo Projektanta we wszystkich sprawach związanych z realizacją 
robót budowlanych; 

 

I-2.1.2.15. Udział w odbiorze robót budowlanych; 
 

I-2.1.2.16. Częste w niezbędnym zakresie obecności przedstawiciela Projektanta na budowie  
w okresie największego nasilenia prac – po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego 
powiadomienia o takiej potrzebie. 

 

I-2.1.2.17. Weryfikacja przyjętego w projekcie wyposażenia pod kątem jego dostępności. 
 



116/2016 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń Apteki 
Szpitalnej celem utworzenia Pracowni Cytostatyków w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu” oraz 
sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji 

7 

I-2.1.2.18. Współpraca z Zamawiającym na etapie ogłoszonych postępowań przetargowych 
na wyposażenie inwestycji w zakresie objętym dokumentacją projektową w tym m.in. 
udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadawane przez potencjalnych 
Wykonawców/Dostawców (niezależnie od ilości przeprowadzonych/powtórzonych przez 
Zamawiającego postępowań przetargowych); 

 
 

I-2.2. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, tzn. w okresie sprawowania nadzoru autorskiego (zarówno  
na etapie ogłoszonych postępowań przetargowych jak i w trakcie realizacji robót 
budowlanych) wygaśnie ważność uzgodnień, decyzji administracyjnych i/lub warunków 
technicznych pozyskanych dla opracowanej w ramach przedmiotowego zamówienia 
dokumentacji, wówczas Projektant na wezwanie Zamawiającego w ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego za sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją odnowi wygasłe 
uzgodnienia/decyzje/warunki techniczne i w tym celu (w zależności od potrzeb) wykona 
dodatkowe egzemplarze dokumentacji projektowej w zakresie oraz ilości niezbędnej-
wymaganej dla dopełnienia wznowionej procedury administracyjnej. 

 

I-2.3. W przypadku, gdy w okresie gotowości Projektanta do podjęcia czynności nadzoru 
autorskiego, tj. w okresie ….. miesięcy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą  
w Formularzu Oferty, przy czym wymagane jest minimum 36 miesięcy) licząc  
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na zrealizowaną w ramach niniejszego 
zamówienia dokumentację projektową nie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe 
na wykonanie robót budowlanych postanowienia zawarte w pkt. I-2.1.1. w tym zakresie 
wygasają. 

 

I-2.4. Postanowienia zawarte w pkt. I-2.1.2. wygasają w przypadku, gdy w okresie gotowości 
Projektanta do podjęcia czynności nadzoru autorskiego, tj. w okresie ….. miesięcy 
(zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w Formularzu Oferty, przy czym wymagane 
jest minimum 36 miesięcy) licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na 
zrealizowaną w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową: 

 

I-2.4.1. nie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych; 
lub  
 

I-2.4.2. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych 
jednak po jego przeprowadzeniu nie dojdzie do podpisania Umowy z Wykonawcą robót 
budowlanych z powodu odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji inwestycji,  
o czym Projektant zostanie pisemnie powiadomiony (nie dotyczy to sytuacji,  
gdy Zamawiający po unieważnieniu postępowań przetargowych na roboty budowlane 
zdecyduje się na ich powtórzenie/kolejne ogłoszenie, wówczas Projektant realizuje 
czynności wyspecyfikowane w pkt. I-2.1.1. niezależnie od ilości przeprowadzonych przez 
Zamawiającego postępowań przetargowych i w tożsamym czasie pozostaje w gotowości  
do podjęcia nadzoru autorskiego, o którym mowa w pkt. I-2.1.2.).  

 

II. Informacje uzupełniające dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 
 

II-1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace towarzyszące  
w postaci m. in.: pozyskania uzgodnień, pozwoleń, wyrażeń zgody, warunków 
technicznych, opinii i decyzji administracyjnych oraz pozyskania niezbędnych planów 
architektoniczno-budowlanych i map geodezyjnych do celów projektowych, których 
wymiar kosztowy uwzględniono w cenie umownej, a czasokres ich wykonania 
uwzględniono w terminach umownych. 

 

II-2. Dokumentacja projektowa w poszczególnych branżach objętych zakresem zamówienia 
winna zawierać m.in.  
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II-2.1. Inwentaryzację budowlano-architektoniczną stanu istniejącego poszczególnych 

obszarów objętych opracowaniem ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji pod 
montaż (zawieszenie lub posadowienie) urządzeń i sprzętu, przegród budowlanych, stolarki 
budowlanej, szachtów instalacyjnych, drożnych kanałów wentylacyjnych, okładzin 
powierzchni (ściany/sufity/posadzki), istniejącej instalacji DSO, itp.; 

 

II-2.2. Inwentaryzację istniejących instalacji; 
 

II-2.3. szczegółowy opis projektowanej instalacji (sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej)  
ze szczególnym uwzględnieniem elementów istniejącej instalacji wykorzystanej do celów 
projektu i elementów nowoprojektowanych, 

 

II-2.4. szczegółową specyfikację przedmiarową elementów instalacyjnych (sanitarnych, 
elektrycznych i teletechnicznych) oraz urządzeń nowoprojektowanych, zawierająca istotne 
parametry techniczno-technologiczne, jakościowe, eksploatacyjne i ilościowe warunkujące 
zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych elementów wyposażenia -  
nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej (z zachowaniem 
konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in.  
bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia). 

 

II-2.5. Szczegółowe rozwiązania techniczne elementów architektonicznego wykończenia 
wnętrz w tym: 

 

II-2.5.1. Wykończenie wewnętrznych powierzchni (posadzki / ściany / sufity) –  
z określeniem: 

1) rodzaju materiałów do wykończenia powierzchni budowlanych (np. farba, glazura, 
tapeta/wykładzina specjalna, system stropu podwieszanego itp.) 

2) sposobu ułożenia wykładzin na posadzkach (wzór, np. środek jaśniejszy, boki/obrzeże 
ciemniejsze z wywinięciem na ściany, ewentualne wstawki, np.: romby, kwadraty, 
pasy) – przedstawiony w sposób graficzny – na rzutach pomieszczeń objętych 
przedmiotem opracowania  

3) sposobu ułożenia glazury i terakoty (wzór, np. „prosto”, w „karo”) – przedstawiony  
w sposób graficzny – na rysunkach w pomieszczeniach objętych przedmiotem 
opracowania 

4) istotnych parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych warunkujących 
zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów wykończeniowych - 
nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej (z zachowaniem 
konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in.  
bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) 

5) przykładowej kolorystyki materiałów wykończeniowych dla poszczególnych 
pomieszczeń (tj. farb, glazury, terakoty, tapet/wykładzin specjalnych, wykładzin 
podłogowych itp.), przy czym ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona  
z Zamawiającym na etapie realizacji robót budowlanych na podstawie dostarczonych 
przez Wykonawcę wzorników.  

 

II-2.5.2. zestawienie stolarki budowlanej (z uwzględnieniem montażu drzwi p.poż 
wydzielających strefy pożarowe, drzwi do szachtów instalacyjnych oraz wymiany 
istniejących w obszarze objętym opracowaniem szafek hydrantowych) - z określeniem:  

 

1) lokalizacji montażu (pomieszczenia) 
2) ilości asortymentowej 
3) wymiarów 
4) rodzaju materiału 
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5) istotnych parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych warunkujących 
zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych stolarki - nie gorszej od założonej 
w dokumentacji projektowej (z zachowaniem konkurencyjności w świetle przepisów 
Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in. bez wskazywania znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia) 

6) wymagań specjalnych 
7) asortymentu i rodzaju okuć budowlanych  
8) przykładowej kolorystyki stolarki, przy czym ostateczna kolorystyka zostanie 

uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji robót budowlanych na podstawie 
dostarczonych przez Wykonawcę wzorników. 

 

II-2.5.3. zestawienie elementów zabezpieczenia specjalnego ścian - z określeniem: 
  

1) lokalizacji montażu 
2) rodzaju zabezpieczenia (materiału) 
3) typu 
4) istotnych parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych warunkujących 

zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych elementów zabezpieczenia -  
nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej (z zachowaniem 
konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in.  
bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) 

5) specyfikacji asortymentowo-ilościowej elementów systemowych 
6) przykładowej kolorystyki elementów zabezpieczenia, przy czym ostateczna 

kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji robót 
budowlanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wzorników. 

 

II-2.5.4. zestawienie elementów wyposażenia w formie odrębnych załączników – tabel 
mogące stanowić materiał – podstawę do przygotowania SIWZ w postępowaniach 
przetargowych na roboty budowlane oraz na wyposażenie pomieszczeń z podziałem na: 
wyposażenie medyczne (odrębnie: sprzęt ruchomy i sprzęt wymagający montażu)  
oraz wyposażenie techniczne i socjalno-bytowe – z określeniem: 

 

1) lokalizacji montażu 
2) typu 
3) istotnych parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych warunkujących 

zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych elementów wyposażenia -  
nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej (z zachowaniem 
konkurencyjności w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in.  
bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) 

4) specyfikacji asortymentowo-ilościowej elementów systemowych 
5) przykładowej kolorystyki, przy czym ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona  

z Zamawiającym na etapie realizacji robót budowlanych na podstawie dostarczonych 
przez Wykonawcę wzorników. 
 

II-2.6. Inne szczegółowe rysunki oraz rozwiązania techniczne wynikające z obowiązujących 
przepisów prawa, ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz z potrzeb realizacyjnych  
i wytycznych pozyskanych od Zamawiającego. 

 

II-3. Dokumentacja projektowa wyposażenia meblowego obejmuje pomieszczenia 
nowoprojektowanej Pracowni Cytostatyków oraz ewentualne pojedyncze pomieszczenia 
istniejącej Apteki Szpitalnej – wyłącznie te, które będą wymagały przebudowy i zostaną 
przeprojektowane w ramach przedmiotowego zamówienia. Opracowania sporządzone  
w tym zakresie muszą zawierać szczegółowe rysunki wykonawcze i opis wyposażenia – 
indywidualne aranżacje/zabudowy meblowe opracowane odrębnie dla każdego 
projektowanego pomieszczenia w ścisłym uzgodnieniu z Zamawiającym/Użytkownikiem, 
w tym m.in.: 
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II-3.1. szczegółowe rysunki/rzuty pomieszczeń wraz z naniesionymi zwymiarowanymi 
elementami wyposażenia meblowego, 

 

II-3.2. rysunki – detale poszczególnych elementów meblowych (m.in. szafki, biurka, 
komody, szafy, itp.), 

 

II-3.3. lokalizację montażu, 
 

II-3.4. szczegółową specyfikację przedmiarową materiałów wyposażenia meblowego  
(w tym również okuć meblowych), zawierającą istotne parametry techniczno-
technologiczne, jakościowe, eksploatacyjne i ilościowe warunkujące zastosowanie przez 
Wykonawcę materiałów i elementów wyposażenia meblowego - nie gorszych  
od założonych w dokumentacji projektowej (z zachowaniem konkurencyjności  
w świetle przepisów Prawo Zamówień Publicznych, tj. m.in. bez wskazywania znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia), 

 

II-3.5. przykładową kolorystykę, przy czym ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona  
z Zamawiającym na etapie realizacji robót budowlanych na podstawie dostarczonych  
przez Wykonawcę wzorników, 

 

II-3.6. kolorowe wizualizacje przestrzenne w 3D dla każdego pomieszczenia indywidualnie 
(minimum 3 kolorowe rysunki z różnych punktów obserwacji wykonanych dla każdego 
pomieszczenia wyposażanego w meble). 

 
II-4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na opracowaną dokumentację 

projektową i w tożsamym okresie pozostaje w gotowości do podjęcia czynności nadzoru 
autorskiego, tj. w okresie ………... miesięcy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą 
w Formularzu Oferty, przy czym wymagane jest minimum 36 miesięcy)  
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej budowlanej  
i wykonawczej. 

III. Spis załączników: 
 
Załącznik nr 1.1 
 Rys. nr 1 – Lokalizacja oraz wstępna wizja-plan Pracowni Cytostatyków  

 
Załącznik nr 1.2 
 

Rys. nr 2 – Obszar obecnie funkcjonującej Apteki Szpitalnej (niski parter 
budynek diagnostyczny B) – stan istniejący 

 
Załącznik nr 1.3 
 

Rys. nr 3 – Obszar obecnie funkcjonującej Apteki Szpitalnej (wysoki 
parter budynek diagnostyczny B) – stan istniejący  

 
Załącznik nr 1.4 
 

Rys. nr 4 – Obszar do zagospodarowania pod przenoszone magazyny 
apteczne (niski parter budynek łóżkowy A) – stan istniejący  

 
Załącznik nr 1.5 
 

Rys. nr 5 – Schemat rozmieszczenia budynków głównego kompleksu 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – stan istniejący  

 
Załącznik nr 1.6 
 

Oświadczenie z uzgodnień międzybranżowych 

 
                                                                                   


