

Strona internetowa

Elbląg dnia 26.01.2017 r.

Znak sprawy 55/2016

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro zamieszczonego w BZP w dniu 10.01.2017 r. pod numerem 4964 - 2017 na usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego /Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego Projektu pn., „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że ze względu na udzielone w dniu 26.01.2017 r. odpowiedzi na wniesione pytania Wykonawców, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wprowadza w dniu 26.01.2017 r. zmianę treści SIWZ w następujących punktach/załącznikach:

- w pkt. 5.2.2 ppkt. b1) oraz b-2) SIWZ doprecyzowano treść
- w pkt. 12 ppkt. 6 SIWZ zmieniono datę z 30.01.2017 r. na 03.02.2017 r.
- w pkt. 13 ppkt. 1 i 2 SIWZ zmieniono datę z 30.01.2017 r. na 03.02.2017 r.
- w §2 ust.1.1.1. pkt.9) WZORU Umowy oraz w pkt. IV-1.1.1. ppkt. 9) OPZ wykreśla się zapis: "(...), zgodnie z procedurami określonymi w Prawie budowlanym". Pozostała treść §2 ust.1.1.1. pkt.9) WZORU Umowy oraz pkt. IV-1.1.1. ppkt. 9) OPZ pozostaje bez zmian.
- w kontekście zapisu §2 ust.1.1.1. pkt.10) WZORU Umowy Zamawiający uzupełnia brakujące w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 9.4 do OPZ oraz nr 9.5. do OPZ „oświadczenia” projektantów sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
- na końcu zapisu §2 ust.1.1.1. pkt.27) WZORU Umowy oraz na końcu zapisu pkt. IV-1.1.1. ppkt. 27) OPZ dopisuje następującą treść: „Inwestor Zastępczy będzie koordynował Promocję Inwestycji w oparciu o zawartą przez Zamawiającego Umowę z Wykonawcą Promocji Projektu. Zakres Promocji Projektu będzie obejmował: dostawę i montaż tablic informacyjnych, dostawę i montaż tablic pamiątkowych, naklejki z logotypami oraz zamieszczenie informacji prasowych. Umowa na Promocję Projektu zostanie przekazana Inwestorowi Zastępczemu po podpisaniu Umowy na usługę Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu.”
- z zapisu §2 ust.1.1.1. pkt.43) WZORU Umowy oraz z zapisu pkt. IV-1.1.1. ppkt. 43) OPZ wykreśla słowo „(...) technologicznej (...)” pozostała treść tych punktów pozostaje bez zmian.

- w §2 ust.1.1.1. pkt.50) WZORU Umowy oraz w pkt. IV-1.1.1. ppkt. 50) OPZ wykreśla zapisy:

„Odpowiedzialny on będzie również za ewaluację (ocenę) i monitoring projektu. Kryteriami ewaluacji (oceny) będą:

- skuteczność, umożliwiającą ocenić, do jakiego stopnia cele projektu zdefiniowane na etapie projektowania zostały osiągnięte;
- efektywność, określająca poziom „ekonomiczności” projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów;
- trwałość efektów, pozwalająca określić na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem projektu będą trwać po jego zakończeniu.

W ramach systemu monitoringu projektu monitorowane będą zarówno wskaźniki wkładu (monitoring rzeczowo-finansowy), jak i celów. (...)”

i wprowadza w to miejsce nową treść:

„Prowadził on będzie monitoring rzeczowo-finansowy Projektu w ramach którego sporządzał będzie raporty rzeczowo-finansowe z postępu w realizacji Projektu (kwartalne i roczne) ze wskazaniem procentowego wykonania/zaawansowania inwestycji.”

Pozostałe zapisy §2 ust.1.1.1. pkt.50) WZORU Umowy oraz pkt. IV-1.1.1. ppkt. 50) OPZ pozostają bez zmian.

Wyżej przedstawioną treść poszczególnych zmian należy traktować jako wskazanie miejsc, w których zmiany nastąpiły.

Nową treść SIWZ wraz z poszczególnymi zmianami, które nastąpiły w SIWZ oraz załącznikach Nr 8, 9 do SIWZ Zamawiający załącza na stronie internetowej. Ponadto Zamawiający zamieszcza uzupełnienie - „oświadczenie projektantów” do załącznika Nr 9.4 i 9.5 do SIWZ.

W celu ułatwienia wprowadzone zmiany treści zostały oznaczone kolorem niebieskim

Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) dokonuje zmiany ogłoszenia zamieszczonego w BZP i **przedłuża termin składania ofert na dzień 03.02.2017 r. godz.10.00. Termin otwarcia ofert ulega równocześnie zmianie na dzień 03.02.2017 r. na godz. 10:30.**

Treść „zmiany ogłoszenia” oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładkach dla niniejszego postępowania.

Pozostała treść SIWZ na dzień 26.01.2017 r. pozostaje bez zmian.