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PROGRAM FUNKCJONALNO – U ŻYTKOWY 
 

WYMIANA APARATU MAMMOGRAFICZNEGO Z REMONTEM I 
DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ PRACOWNI MAMMOGRAFICZNEJ 

ZAKŁADU RADIOLOGII DLA POTRZEB PACJENTEK GINEKOLOGICZNYCH 
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W ELBLĄGU 

82 – 300 Elbląg ul. Królewiecka 146 działka nr 6/4 obręb 6 
 

                        
I CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:  
 

 1.1  Cel i zakres opracowania  
1.2 Charakterystyka stanu istniejącego zainwestowania i parametry zakresu robót 
1.3 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (w tym kolejność działań) 
1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu 
1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych 
1.5.1 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń z określeniem ich funkcji,  
1.5.2 Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe 
1.5.3 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów 
 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

 2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
 2.1.1 Wymagania w zakresie przygotowania terenu: 
 2.1.2 Wymagania dotyczące architektury do uwzględnienia w projekcie i realizacji: 
 2.1.3 Wymagania dotyczące konstrukcji:  
 2.1.4 Wymagania dotyczące instalacji:  
       2.1.4.1 Instalacja grzewcza i ciepłej wody użytkowej 
       2.1.4.2 Instalacja wody zimnej 
       2.1.4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
       2.1.4.4 Instalacja kanalizacji deszczowej i drenażowej 
       2.1.4.5 Instalacja elektryczna 
       2.1.4.6 Instalacje teletechniczne 
       2.1.4.7 Instalacje wentylacji pomieszczeń 
 2.1.5 Wymagania dotyczące standardu wykończenia zewnętrznego:  
 2.1.6 Wymagania dotyczące standardu wykończenia wnętrz: 
 2.1.7 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu: 
 2.1.8 Wymagania dotyczące wyposażenia pomieszczeń: 
 2.1.9 Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 
 2.1.10 Wskaźniki ekonomiczne: 
 2.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
 
II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów;  

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane;  

3. Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu do ubiegania się o 
dofinansowanie projektu w ramach  

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego;  

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, a w szczególności:  

− Kopia mapy zasadniczej  

− Inwentaryzacja budowlana pomieszczeń  

− Opinia dot. stanu technicznego budynku i w szczególności pomieszczeń 
Pracowni Mammograficznej przeznaczonej do adaptacji pod potrzeby 
nowego cyfrowego aparatu mammograficznego 

− Koncepcja programowo-przestrzenna remontu i przystosowania 
pomieszczeń Pracowni Mammograficznej do montażu nowego 
cyfrowego aparatu mammograficznego ze sprawdzającym aparatem USG  

− Warunki techniczne działu technicznego szpitala dotyczące przebudowy 
instalacji w zakresie niezbędnym do projektu przystosowania 
pomieszczeń i montażu nowego aparatu mammograficznego 

− Archiwalne projekty obiektu – blok D Przychodni specjalistycznych 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i projekt przebudowy 
pomieszczeń dawnego gabinetu laryngologicznego na Pracownię 
Mammograficzną  

− DTR istniejącej aparatury mammograficznej Pracowni  

− Karty katalogowe i oferty firm dystrybutorów cyfrowej aparatury zebrane 
w trakcie opracowania PF-U  

− Decyzje, protokoły i opinie Inwestora i Użytkownika dotyczące 
planowanej inwestycji wymiany aparatu mammograficznego (protokół z 
dnia 21.02.2013 r,  

− Wytyczne Sekcji Informatyki i Telekomunikacji Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Elblągu dotyczące włączenia nowej aparatury do 
sieci szpitalnej RIS i PACS 

− Zgoda Dyrekcji Szpitala na wniosek/wystąpienie Kierownika Zakładu 
Radiologii, w sprawie doposażenia zakładu w nowy cyfrowy aparat 
mammograficzny 

 

III. CZ ĘŚĆ GRAFICZNA  
 

− Rys. Nr 1 Plan usytuowania zespołu pomieszczeń Pracowni 
Mammograficznej w układzie zabudowy szpitala – mapa w skali 1:2000 
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− Rys. Nr 2 Orientacja zespołu pomieszczeń Pracowni Mammograficznej 
w układzie pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej blok D i schemat 
włączenia do punktu dystrybucyjnego sieci teletechnicznej RIS/HIS i 
PACS (pomieszczenie Nr 1007 piętro bloku D) – rzut piętra, skala 1:200  

− Rys. Nr 3 Inwentaryzacja budowlana pomieszczeń Pracowni 
Mammograficznej z uwzględnieniem instalacji sanitarnych  – rzut piętra, 
skala 1:50 
Rys. Nr 4 Inwentaryzacja budowlana pomieszczeń Pracowni 
Mammograficznej z uwzględnieniem instalacji elektrycznych – rzut 
piętra, skala 1:50 

− Rys. Nr 5 Inwentaryzacja budowlana – przekroje przez pomieszczenia 
Pracowni Mammograficznej w skali 1:50 

− Rys. Nr 6 Koncepcja programowo – przestrzenna wymiany aparatu 
mammograficznego z dostosowaniem pomieszczeń Pracowni 
Mammograficznej rzut w skali 1:50 

− Rys Nr 7 Projekt koncepcyjny aranżacji meblowej (przykładowe 
wyposażenie w meble) z wykazem wyposażenia pomieszczeń - rzut w 
skali 1:50 

− Rys. Nr 8 Schemat powiazań funkcjonalnych Pracowni 
Mammograficznej z modernizowanym kompleksem Traktu Porodowego 
i Oddziału Położniczo – Ginekologicznego – rzut kompleksu zabudowy 
szpitala w skali przybliżonej 1:400 
 

IV. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE  
 
1. Tabela Nr 1 – Zestawienie powierzchni użytkowych pomieszczeń i 

projektowanego wykończenie wnętrz  
2. Tabela nr 2 – Zestawienie powierzchni użytkowych pomieszczeń i 

projektowanych instalacji  
3. Tabela nr 3 – Specyfikacja projektowanego wyposażenia meblowego  
4. Tabela Nr 4 – Zestawienie wyposażenia technologicznego (komplet 

aparatu mammograficznego) 
5. Zbiorcze zestawienie szacunkowych kosztów inwestycji - załącznik 

z kompletem ofert zebranych w trakcie opracowania PF-U z analizami 
tabelarycznymi A,B,C, D - (egzemplarz Zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



ADB PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ANNA DERECKA-BARSZCZYŃSKA 
ELBLĄG UL. CICHA 11D 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO – U ŻYTKOWY 

„WYMIANA APARATU MAMMOGRAFICZNEGO WRAZ Z REMONTEM I DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ  

PRACOWNI MAMMOGRAFICZNEJ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH PROJEKTU 
MODERNIZACJI TRAKTU PORODOWEGO I ODDZIAŁU POLOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO W S Z  w ELBLĄGU”  

3

 I    CZĘŚĆ OPISOWA 
  
1.  Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
• Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt 

budowlano-wykonawczy)  
• Wymianę aparatu mammograficznego z analogowego na cyfrowy,  
• Remont i przystosowanie pomieszczeń Pracowni Mammograficznej tj. 

roboty rozbiórkowe i budowlano - instalacyjne  
• Dostawę i montaż urządzenia,  
• W zamówieniu uwzględnić należy wyposażenie pomieszczeń w meble. 
• Nadzór Inwestorski i Inwestor Zastępczy zostanie wyłoniony w odrębnym 

postępowaniu.  
Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie Wojewódzkiego szpitala 
Zespolonego w Elblągu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na działce nr 6/4 
obręb 6, położonej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. 

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje zmiany elewacji budynku, ani zmiany 
sposobu przeznaczenia pomieszczeń w kompleksie zabudowy szpitala, dlatego też 
nie wymaga uzyskania decyzji WZ i ZT inwestycji celu publicznego. Dla obszaru 
zainwestowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego obowiązuje aktualny 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic 
Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu – uchwała Nr XXVIII/602/2010 Rady 
Miejskiej w Elblągu z dnia 22 kwietnia 2010 r. Teren Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego nie stanowi strefy ochrony konserwatorskiej i obiekt szpitala nie jest 
wpisany do rejestru zabytków.  

 
1.1 Cel i zakres opracowania  

Celem opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego jest określenie 
wymagań Zamawiającego: funkcjonalnych, technicznych, eksploatacyjno – 
użytkowych zamierzenia inwestycyjnego, do ustalenia planowanych kosztów 
aparatury i wyposażenia pomieszczeń, prac projektowych i robót budowlanych. 
Nadzór inwestorski i Zastępstwo Inwestycyjne zostanie wyłonione w odrębnym 
postępowaniu. Planowana wymiana aparatu mammograficznego z remontem i 
adaptacją pomieszczeń dla potrzeb pacjentek WSzZ w Elblągu w programie 
modernizacji Traktu Porodowego i Oddziału Położniczo – Ginekologicznego, 
pozwoli na poprawę jakości obsługi pacjentek i warunków pracy personelu 
medycznego, oraz umożliwi rozszerzenie zakresu świadczonych usług i 
podniesienie ich jakości. Program funkcjonalno-użytkowy będzie stanowił 
materiał wyjściowy do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków 
zewnętrznych (z programu unijnego). Będzie on również podstawą do ogłoszenia 
postępowania przetargowego na dostawę i montaż aparatury mammograficznej 
wraz ze sporządzeniem dokumentacji budowlano-wykonawczej i realizację 
inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Projekt ma wymiar ponadlokalny gdyż służy realizacji Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020.  
Zakres opracowania PF-U reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.). 

 
1.2 Charakterystyka stanu istniejącego zainwestowania: 

 
Cześć pomieszczeń Zakładu Radiologii, w obrębie którego znajduje się 

Pracownia Mammograficzna przeznaczona do modernizacji tj. wymiany aparatu 
mammograficznego z remontem i przystosowaniem pomieszczeń, znajduje się na 
piętrze bloku D Przychodni Specjalistycznych w kompleksie zabudowy 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, jak oznaczono na załączonych 
rysunkach Nr 1 i 2. Zakład Radiologii, składa się z gabinetów diagnostyki 
obrazowej z niezbędnym zapleczem medycznym, technicznym i socjalnym, oraz 
rejestracją. Zakład posiada lokalną sieć teletechniczną RIS z serwerownią w 
połączeniu z siecią szpitalną HIS, która planowana jest do rozbudowy. Gabinety 
RTG są sukcesywnie modernizowane w celu podniesienia jakości diagnostyki 
radiologicznej. Budynek D, w którym znajduje się Pracownia Mammograficzna, 
znajduje się w dobrym stanie technicznym i użytkowany jest zgodnie z 
projektowanym przeznaczeniem. Pomieszczenia pracowni spełniają wymagane 
gabaryty i mogą być przystosowane do montażu nowego cyfrowego mammografu, 
USG.  

Zespół pomieszczeń Pracowni Mammograficznej w procesie wymiany 
aparatury zostanie przystosowany do obowiązujących warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w myśl przepisów 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 2002 nr 75 
poz. 690 z późniejszymi zmianami). Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 
posiada Program Dostosowawczy do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, załącznik nr 2 - 
szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
szpitala z dnia 26.06.2012 (Dz. U. Nr 112 Poz. 654 z późniejszymi zmianami). 
Aktualny Program Dostosowawczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 
Elblągu został opracowany w roku 2012 i jest w trakcie realizacji.  

Na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów, tj. 
inwentaryzacji budowlanej obiektu z instalacjami wg rys. Nr 3,4,5, aneksu 
p/pożarowego, protokołów, opinii, wytycznych i przeglądów technicznych, oraz 
uzyskanych warunków technicznych działu technicznego szpitala dot. instalacji w 
budynku, w tym WT przyłączenia nowej aparatury do szpitalnej sieci 
teletechnicznej stwierdza się, co następuje: 

− Szpital został wybudowany w latach 80-tych XX w. na podstawie 
typowej dokumentacji projektowej wg KB4-2-7/73 

− Pracownia Mammograficzna stanowi część strefy pożarowej budynku 
przychodni specjalistycznych D. Obiekt zalicza się do kategorii ZL III. 
Klasa odporności pożarowej budynku „B”.  

− Budynek spełnia warunek dostępności dla osób niepełnosprawnych, 
posiada połączenie z holem windowym szpitala łącznikiem F  

− Wysokość pomieszczeń Pracowni Mammograficznej wynosi 2,98 m  
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− Suma powierzchni pomieszczeń pracowni jw. wg zestawienia 
inwentaryzacji budowlanej wykonanej do opracowania PF-U wynosi 
56,32 m2.  

− System wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciągowej w budynku 
jest sprawny i może być przystosowany do modernizowanej funkcji, 

− Istniejące instalacje: wod - kan, ogrzewania, elektryczna i teletechniczna 
są nie przystosowane do warunków pracy nowego cyfrowego aparatu 
mammograficznego z niezbędnym wyposażeniem i kwalifikują się do 
przebudowy i rozbudowy i wymiany armatury. 

− Konieczny jest remont i przystosowanie pomieszczeń, rozbiórka ścian 
działowych ciemni i jaśni jako zaplecza istniejącego aparatu 
analogowego, wymiana instalacji, stolarki drzwiowej, wyposażenia 
technologicznego i zastosowania nowoczesnych materiałów 
wykończeniowych, oraz wyposażenia w meble i żaluzje, wg załączonej 
koncepcji z aranżacją wnętrz wg rys. Nr 6 i 7.  

− Planowana wymiana wyposażenia technologicznego pracowni (cyfrowy 
aparat mammograficzny) wymaga projektu włączenia do lokalnej sieci 
teletechnicznej RIS i PACS szpitala. Włączenie nowej cyfrowej 
aparatury do sieci informatycznej szpitala przez punkt dystrybucyjny 
PD28, znajdujący się w sąsiednim pomieszczeniu nr 1007 blok D jak 
pokazano na rys Nr 2. wg wytycznych Sekcji Informatyki i 
Telekomunikacji WSzZ zawartych w notatce służbowej z dnia 3.11.2016  

− Opis głównych założeń technologicznych warunkujących włączenie do 
sieci RIS/HIS (system plików opisowych) i PACS (system 
magazynowania obrazów) wg punktu 2.1.9 Wymagania Zamawiającego 
dotyczące nowej cyfrowej aparatury mammograficznej i USG”.  

 
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (w tym 

kolejność działań) 
Przedmiotem zamówienia jest określenie warunków do przygotowania i 

realizacji inwestycji polegającej na wymianie istniejącego analogowego aparatu 
mammograficznego na cyfrowy z remontem i przystosowaniem pomieszczeń 
Pracowni Mammograficznej. Nowy cyfrowy aparat mammograficzny obsługiwać 
będzie pacjentki modernizowanego Traktu Porodowy i Oddział Położniczo – 
Ginekologiczny i pacjentki ambulatoryjne - spełniać musi wymagania sprzętowe 
dla badań diagnostycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 21 października 2016 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
programów zdrowotnych. 

− Wymiana aparatu analogowego na cyfrowy z funkcją tomosyntezy 
wyposażony w niezbędne opcje (bez etapowania zakupów). Aparat USG 
do badań kontrolnych - adaptuje się istniejący w gabinecie lekarskim.  

− W założeniach cyfrowy aparat z funkcją jw. służył będzie również do 
przesiewowych badań pod kątem wykrywania nowotworów piersi. 

− Bezpośredni aparat cyfrowy, podniesie jakość badań i umożliwi 
przechowywanie wyników badań w serwerze Zakładu Radiologii i 
dostępność w sieci RIS i PACS.  
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− Obecnie wyniki badań przechowuje się w formie zdjęć w pracowni 
mammograficznej. Ze względu na konieczność przechowywania 
wyników w tej formie, w planowanej inwestycji przewiduje się w tym 
celu odrębne pomieszczenie dostępne z korytarza, co umożliwi 
bezkolizyjne korzystanie z zasobów archiwalnych.  

− Z analizy ofert na etapie sporządzania PF-U ustalono, iż istniejące 
parametry pomieszczeń Pracowni Mammograficznej, po wyburzeniu 
ścianek ciemni i jaśni, spełniają wymagania powierzchniowe i wysokości 
dla obecnie produkowanych cyfrowych urządzeń diagnostycznych tego 
typu. Pozwala to na zamontowanie aparatury bez ograniczeń pod 
warunkiem przystosowania pomieszczeń jak określono w załączonej 
koncepcji funkcjonalno-przestrzennej.  

− Przeanalizowano gabaryty i obciążenia obecnie produkowanych urządzeń 
mammograficznych marki urządzenia mammograficzne producentów 
GE, Siemens i Metaltronic, które mogą być zastosowane w Pracowni 
Mammograficznej. 

− Stropy posiadają nośność 500 kg/m2 wystarczającą na dowolne 
kształtowanie ustawiania wyposażenia w Pracowni. 

− Transport urządzeń może się odbywać na wózkach w elementach o 
ciężarze do 300 kg bez specjalnych zabezpieczeń konstrukcji stropów 
oraz z wykorzystaniem istniejących wind towarowych szpitala,. 

− Stanowisko operatora i pulpit sterowniczy urządzenia przewidywane jest 
w pomieszczeniu badań, ze względu na konieczność kontroli procesu 
naświetlania i niski poziom radiacji 

− Nowy aparat ustawiony będzie na stropie w miejscu istniejącego, co 
uwarunkowane jest układem i wymiarami gabinetu badań. Ustawienie 
aparatu zgodnie z wytycznymi DTR producenta. 

− Włączenie aparatu do serwera sieci RIS i stacji lekarskiej w istniejącym 
pomieszczeniu opisowni). 

− Aparat USG do badań kontrolnych - adaptuje się istniejący w gabinecie 
lekarskim. 

Remont i przystosowanie pomieszczeń Pracowni Mammograficznej Zakładu 
Radiologii obejmie następujące główne elementy wg załączonej koncepcji 
programowo-przestrzennej: 

− Demontaż wszystkich elementów istniejącej aparatury i jej utylizacja  

− Usunięcie i utylizacja wyeksploatowanego wyposażenia meblowego 

− Rozbiórki ścian między ciemnią i jaśnią istniejącego aparatu, oraz ściany 
oddzielającej gabinet badań od zaplecza mokrego w celu poprawy 
parametrów powierzchniowych pomieszczeń 

− Demontaż wszystkich elementów drewnianej stolarki drzwiowej i 
wewnętrznego okna podawczego.  

− Demontaż w przebudowywanych pomieszczeniach instalacji 
elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej i ogrzewania, oraz klimatyzatora 
i krat wentylacji mechanicznej po odłączeniu mediów. Nie przewiduje się 
ingerencji w szachty instalacyjne. 
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− Demontaż wykładzin ściennych i podłogowych z kanałami i przepustami 
pod posadzkowymi. 

− Uzupełnianie z przesunięciem, ściany dzielącej gabinet badań od 
pomieszczenia przechowywania wyników badań.  

− Wykonanie projektowanych instalacji z korektą przebiegu nowych 
kanałów pod posadzkowych. (Otwarcie szachtów i wykonywanie tam 
wszelkich czynności odbywać się może wyłącznie pod nadzorem działu 
technicznego szpitala). 

− Naprawa tynków i warstw pod posadzkowych 

− Wykonanie posadzek wg DTR aparatu (wykładzin podłogowych ze 
wskazaniem na kauczukowe) we wszystkich pomieszczeniach pracowni. 
Posadzki przewidzieć o podwyższonym standardzie: odpornych, 
aseptycznych, odprowadzających ładunki elektrostatyczne, możliwych do 
dekontaminacji radioaktywnej zgodnie z DIN 25 415, nie zawierających 
toksycznych składników w trakcie użytkowania i w razie pożaru, 
systemowych z elementami wykończenia (profilowane trwale listwy 
przyścienne z narożnikami). 

− Montaż stolarki aluminiowej z odpowiednim stopniem zabezpieczeń 
antyradiacyjnych  

− Montaż cyfrowego mammografu i podłączenie istniejącego USG 

− Wyposażenie w sprzęt komputerowy i meble wg aranżacji załączonej 
koncepcji. 

 
1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe zespołu pomieszczeń Pracowni 
Mammograficznej Zakładu Radiologii  

Po modernizacji Pracowni Mammograficznej z istniejącą aparaturą USG, Zakład 
Radiologii wyposażony w nowoczesną aparaturę cyfrową pełnił będzie funkcje 
nowoczesnego centrum diagnostyki radiologicznej dla pacjentek WSzZ i dla 
pacjentek ambulatoryjnych z Elbląga i rejonu.  
W założeniu projektu Pracownia Mammograficzna wyposażona w nowoczesną 
aparaturę cyfrową służyła będzie pacjentkom modernizowanego Traktu 
Porodowego i Oddziału Położniczo – Ginekologicznego szpitala, który stanowił 
będzie nowoczesny kompleks medyczny na styku dwu województw: Warmińsko-
Mazurskiego i Pomorskiego.  

 
1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach  

powierzchniowo – kubaturowych: 
            Ze względu na charakter planowanej inwestycji polegającej na wymianie 
aparatu analogowego na cyfrowy z remontem i dostosowaniem istniejących 
pomieszczeń, wszelkie wskaźniki nie mogą być wprost zastosowane w rozwiązaniach 
funkcjonalno-przestrzennych. Załączona do opracowania koncepcja programowo-
przestrzenna wykazała, iż pomieszczenia Pracowni Mammograficznej spełniają 
wymogi do montażu aparatury cyfrowej z wykorzystaniem wymaganych opcji bez 
ograniczeń. Podstawowym warunkiem do spełnienia są wymogi obowiązujących 
przepisów i norm. Wskazane w koncepcji archiwum przechowywania wyników 
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badań, stanowi rezerwę powierzchni dla przyszłościowej rozbudowy podstawowej 
funkcji Pracowni Mammograficznej 

 

1.5.1 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń Pracowni Mammograficznej 
(wg załączonej inwentaryzacji budowlanej – rys. nr 3, 4 i 5) z określeniem ich funkcji, 
wg poniższej tabeli: 
 
 
 

NR pom. 

 
 

NAZWA POMIESZCZENIA 

 
 

WYSOKOŚĆ 
(m) 

 
 

POWIERZCHNIA  
UŻYTKOWA 

(m2) 

    (1)                           (2)           (3)                 (4) 
 

1041 
 

CIEMNIA I JAŚNIA 
         

2,98  
  

13,50 

 
1042 

 
POMIESZCZENIE BADAŃ 

          
2,98  

              
14,42 

 
1043 

 
REJESTRACJA 

          
2,98  

                
13,15 

  
1043A 

 
GABINET LEKARSKI 

 
2,98  

                
15,25 

 
 

 
POWIERZCHNIA OGÓŁEM 

 

          
2,98  

                
56,32 

 
 

 
 

        
 

  
 

 
 

1.5.2 Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe 
Powierzchnie pomieszczeń i ich wysokości, a także kubatura modernizowanej części 

budynku D, uwarunkowana jest parametrami obiektu istniejącego i względami 
architektonicznymi planowanej wymiany aparatu i przystosowania pomieszczeń Pracowni 
Mammograficznej. Podstawą analizy była wykonana inwentaryzacja budowlana i przyjęta 
koncepcja programowo-przestrzenna. Ostateczne parametry winny wynikać z 
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i norm, a na ewentualne odstępstwa 
należy uzyskać stosowne zgody. 

 
 

2.   Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników  
      ekonomicznych: 
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2.1.1 Wymagania w zakresie przygotowania terenu: 
         Wymiana aparatury diagnostycznej w istniejących pomieszczeniach nie zmienia  
         trwałego sposobu zagospodarowania terenu szpitala. Na czas remontu zostanie  
         zmieniony fragment terenu na plac składowy. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym  
         miejsce , sposób zagospodarowania i organizacji placu budowy na podstawie projektu i  
         zapewni bezkolizyjne funkcjonowanie szpitala.   
 
2.1.2 Wymagania dotyczące architektury do uwzględnienia w projekcie i realizacji: 
         Inwestycja polegająca na wymianie aparatury analogowej na cyfrową nie zmienia  
         układu pomieszczeń i wyglądu zewnętrznego budynku bloku „D”. Koryguje się  
         powierzchnie, jakość materiałów wykończenia i standard wyposażenia pomieszczeń.  
         Zaleca się dbałość o kompleksową kolorystykę wnętrz. 
 
2.1.3 Wymagania dotyczące konstrukcji: 

Wymiana aparatu mammograficznego z remontem i dostosowaniem pomieszczeń 
Pracowni, w sposób określony w załączonej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nie 
zmienia obciążeń konstrukcji budynku i nie wymaga dodatkowych rozwiązań 
konstrukcyjnych. Rozbiórka i wykonanie nowych ścian działowych w pomieszczeniu 
Nr 1041 i 1042, nie wymaga wykonania szczególnych zabezpieczeń konstrukcyjnych.  

 
2.1.4  Wymagania dotyczące instalacji:  

2.1.4.1 Instalacja grzewcza, zimnej wody i ciepłej wody użytkowej 

− Zasilanie budynku w ciepło z kotłowni i z sieci miejskiej. Instalacja 
grzewcza do adaptacji z wymianą grzejników żeliwnych żeberkowych na 
płytowe z zaworami termoregulacyjnymi i zaworami odcinającymi na 
powrocie.  

− Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej do przebudowy z 
przystosowaniem do nowego rozmieszczenia przyborów sanitarnych. 
Instalacje zasilić z istniejących pionów umieszczonych w szachtach. 

 
2.1.4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

− Instalacja kanalizacji sanitarnej żeliwna do przebudowy z rur PCV. 
Odprowadzenie do istniejących pionów kanalizacyjnych 
zlokalizowanych w szachtach. Wykonywać pod nadzorem służb 
technicznych szpitala. 

− Przewody instalacji sanitarnej prowadzić w obudowie, w warstwach 
posadzkowych (całkowicie zakryte) dostosować do projektowanego 
układu rozmieszczenia urządzeń sanitarnych 

 

2.1.4.5 Instalacja elektryczna 

− Instalacja elektryczna częściowo do wymiany. W pomieszczeniach Nr 
1041 i 1042 do przebudowy  

− Zasilanie generatora aparatu mammograficznego, konsoli operatora i 
stacji lekarskiej doprowadzić bezpośrednio z rozdzielni (sprawdzić 
możliwość wykorzystania istniejącego kabla zasilającego), 
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rozprowadzenie zasilań w pomieszczeniach w korytkach lub peszelach 
pod posadzkowych 

− Połączenia instalacyjne urządzeń wykonać zgodnie z DTR  
− Instalację oświetlenia ogólnego w poszczególnych pomieszczeniach 

zgodnie z PN-EN 12464-1 

− Przewidzieć instalację oświetlenia, gniazd wtykowych i siły. 
− Należy stosować oprawy łatwo zmywalne odporne na promieniowanie 

ultrafioletowe dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia. 
− W gabinecie badań mammograficznych przewidzieć wyłącznik światła ze 
ściemniaczem. 

− W oświetleniu punktowym oprawy ścienne montować na wys. 2.0 m nad 
poziomem posadzki (oświetlenie miejsca mycia rąk i sprzętu) 

− Oświetlenie ogólne na sufitowe  
− Przewidzieć odrębną instalację zasilania gniazd komputerów  
 

2.1.4.6 Instalacje teletechniczne - należy przewidzieć 
− Podłączenie planowanych urządzeń do sieci RIS/HIS i PACS  zgodnie z 

wytycznymi Sekcji Informatyki i Telekomunikacji szpitala z dnia 
03.11.2016 r. 

− Adaptację i rozbudowę instalacji telefonicznej i komputerowej LAN we 
wszystkich pomieszczeniach pracowni.  

− Instalację sterowniczo – sygnalizacyjna nad drzwiami wejściowymi do 
gabinetu badań sygnalizującą pracę lampy rentgenowskiej 

 
   2.1.4.7 Instalacje wentylacji pomieszczeń 

− W pomieszczeniach przechowywania wyników badań i rejestracji 
adaptować istniejącą wentylację grawitacyjną wywiewno-nawiewną  

− W pomieszczeniu badań mammograficznych i opisowni adaptować 
istniejącą wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem i zamontować 
klimatyzatory naścienne typu ,,SPLIT”  z jednostką zewnętrzna na dachu. 

 
2.1.5 Wymagania dotyczące standardu wykończenia zewnętrznego: 

            Wymiana aparatury diagnostycznej w istniejących pomieszczeniach nie zmienia  
            elewacji i sposobu wykończenia zewnętrznego budynku. 

  
2.1.6 Wymagania dotyczące standardu wykończenia wnętrz: 

W kształtowaniu wnętrz rozwiązania materiałowe muszą być podporządkowane 
wymogom sanitarnym utrzymania obiektów medycznych i zabezpieczeń 
antyradiacyjnych, składniki materiałów nie mogą posiadać właściwości toksycznych 
uwalnianych w procesie użytkowania i w razie pożaru. Stosować należy sprawdzone 
systemowe rozwiązania właściwe dla obiektów służby zdrowia, co w szczególności 
dotyczy wykładzin posadzkowych z rulonu zawierających detale wywiniętych listew 
przypodłogowych (wskazanie na  kauczukowe). Ochrona sanitarna medycznych 
przestrzeni wnętrz Pracowni mammograficznej winna odbywać się przez 
konsekwentne stosowanie, najlepszych jakościowo materiałów oraz nowoczesnych 
technologii wbudowywania, co decyduje o jakości użytkowania (atesty PZH i 



ADB PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ANNA DERECKA-BARSZCZYŃSKA 
ELBLĄG UL. CICHA 11D 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO – U ŻYTKOWY 

„WYMIANA APARATU MAMMOGRAFICZNEGO WRAZ Z REMONTEM I DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ  

PRACOWNI MAMMOGRAFICZNEJ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH PROJEKTU 
MODERNIZACJI TRAKTU PORODOWEGO I ODDZIAŁU POLOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO W S Z  w ELBLĄGU”  

11

dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia). Szczegółowe wymagania 
Zamawiającego dotyczące materiałów wykończeniowych wg opisu załączonej 
koncepcji i zestawienia tabelarycznego. 

 
2.1.7 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu: 

Planowana inwestycja wymiany aparatu mammograficznego z remontem i 
przystosowaniem pomieszczeń Pracowni Mammograficznej nie powoduje 
trwałych zmian istniejącego zagospodarowania terenu.  
 

      2.1.8    Wymagania dotyczące wyposażenia pomieszczeń: 
Wymagania Zamawiającego dotyczące wyposażenia meblowego pomieszczeń 
zostały określone na załączonym rysunku Nr 7 - koncepcji funkcjonalno-
przestrzennej - aranżacja meblowa. Wyposażenie pomieszczeń w przykładowe 
meble z „systemu jednorodnych mebli planowanego wyposażenia szpitala” – 
wytyczne pozyskane od Zamawiającego. Zestawienia przykładowych mebli o 
odpowiednim standardzie, oraz wyposażenie medyczne i komputerowe wg tabel 
wyposażenia poszczególnych pomieszczeń wg załączonej do PF-U koncepcji 
programowo-przestrzennej i opracowanej dla Zamawiającego części kosztowej z 
zebranymi w trakcie opracowania ofertami wyposażenia medycznego. 
Wyposażenie spełniać musi następujące wymagania: 

− Musi być nowe na gwarancji 
− Instrukcje muszą być w języku polskim 
− Musi być dostarczone, zmontowane i uruchomione przez osoby 

przeszkolone i z doświadczeniem 
− Wszystkie elementy mammograficzne powinny posiadać 3-letnią  

gwarancję i pochodzić od jednego producenta.  
− Pozostałe wyposażenie meblowe powinno posiadać 2-letnią gwarancję. 
− Meble muszą być wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na 
środki dezynfekcji, a blaty mebli narażonych na kontakt z wodą, z 
jednorodnego konglomeratu odpornego na wilgoć, lub z materiału 
naturalnego. 

− Meble powinny być jednorodne stylistycznie, kolorystycznie i pochodzić 
z jednej serii. 

− Wszelkie znaki graficzne informacyjne, stanowiące podstawę 
koniecznych nadruków zostaną przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy w fazie I (uzgodnień) wykonania projektu budowlano-
wykonawczego. 

− Wszelkie informacje szczegółowe – wytyczne do Projektu Budowlanego 
przekaże Zamawiający Wykonawcy robót na etapie wstępnych 
uzgodnień - I faza. 
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2.1.9 Wymagania Zamawiającego dotyczące nowego mammografu cyfrowego do 
celów badań skryningowych i klinicznych piersi, przewidzianego do 
zamontowania w Pracowni Mammograficznej  W.SZ.Z w Elblągu, zawarte są 
w załączniku do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych i 
w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 listopada 2013 r. 
(Dz. Ustaw poz.1743)  
Dodatkowo aparat powinien posiadać funkcjonalność rekonstrukcji 
wolumetrycznej 3D piersi z pełnym oprogramowaniem usługowym 
(tomosynteza). 
Zamawiający wymaga żeby wszystkie elementy aparatu mammograficznego 
pochodziły od jednego producenta, były ze sobą skonfigurowane i posiadały 3 lata 
gwarancji, oraz spełniały wymogi funkcjonalno-użytkowe i bezpieczeństwa 
zawarte w w/w przepisach.   

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wykona demontaż i utylizację  
istniejącego aparatu analogowego z 2006 roku marki Siemens, wykona remont i 
przystosuje pomieszczenia, zainstaluje nowe urządzenia i podłączy je do sieci 
RIS/HIS i PACS. Wykona testy akceptacyjne oraz szkolenie aplikacyjne personelu 
w zakresie budowy i obsługi. 

Wyposażenie w osprzęt do kontroli procesu obrazowania (miernik siły kompresji 
piersi dokładności +/- 10%, powtarzalność 5% i fantom do kalibracji mammografu 
cyfrowego - obrazy testowe TG18-QC, SMPTE. 

Wyposażenie ochronne : pół fartuch , osłona miednicy i osłona na tarczycę. 

Wszystkie przyłącza do sieci komputerowej w Pracowni Mammograficznej 
powinny być zabezpieczone przed zanikiem prądu ( zasilanie z własnego UPS)  

 
  2.1.10  Wskaźniki ekonomiczne: 

− Na podstawie analizy cen w oparciu o cennik „SEKOCENBUD” z III 
kwartału 2016 r. cenę jednostkową 1 m2 PU remontu i dostosowania 
pomieszczeń do badań lekarskich ustalono w wysokości netto 2000 
PLN/m2 p.u. (bez wyposażenia i mebli) 

− Ceny wyposażenia medycznego w nową aparaturę rentgenowską 
mammograficzną, z uwagi na wprowadzanie urządzeń cyfrowych nowej 
generacji z funkcją tomosyntezy przyjęto z informacji literatury 
przedmiotu. Koszt wyposażenia nowoczesnej Pracowni 
Mammograficznej w tej klasy  cyfrowe urządzenia diagnostyczne z 
podłączeniem ich do  infrastruktury informatycznej szpitala kształtuje się 
od 1,25 – 2.0 mln PLN. Dlatego  nie ustala się wskaźników dla oceny 
ekonomiki tego typu inwestycji.  

− Poniżej przywołane przepisy warunkują możliwość świadczenia usług 
medycznych w zależności od dysponowania odpowiednim sprzętem 
diagnostycznym, bezpiecznym dla pacjentów i personelu oraz o 
skutecznym i uznanym działaniu diagnostycznym. Projektowana 
aparatura mammograficzna jest przewidziana do obsługi Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego Szpitala, oraz przesiewowych prześwietleń 
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piersi zlecanych przez NFZ. w ramach zatwierdzonych powszechnych 
programów zdrowotnych walki z nowotworami. 

− Przeanalizowano parametry techniczno-użytkowe i ceny aparatów 
cyfrowych  produkowane przez czterech dystrybutorów: Sienensa, GE, 
Meditech sp. z o.o .i TIMCO - oferty cenowe w załączeniu w części 
kosztowej.  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2007 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych procedur 
radiologicznych (( Dz. U nr 24, poz.161) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. w sprawie 
szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (( 
Dz. U nr180, poz.1325)  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.08.2005 r. w sprawie bezpiecznego 
stosowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej ( Dz. U. 
nr 194, poz.1625)  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.11.2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych. 

• Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21.10.2016 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. 
 

 
  2.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

  2.2.1.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót  
Określenia użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej należy 
rozumieć:  

− Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego i 
zarejestrowany we właściwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i 
Projektantem. 

− Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji Kontraktu. 

− Zamawiający – upoważniony przedstawiciel inwestora do zarządzania 
Kontraktem 

− Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakościową materiałów oraz Robót. 

− Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie 
z PFU, Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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− Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony – z przeciętnymi tolerancjami. 

− Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego Zarządzającego Projektem, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

− Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 

− Program Funkcjonalno -Użytkowy ( PFU) w rozumieniu Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury (Dz.U. z dnia 16 września 2004 r.) stanowi część 
Dokumentacji Przetargowej, która określa wymagania Zamawiającego, 
wskazuje lokalizację, charakterystykę, wymiary i wyposażenie obiektu 
będącego przedmiotem Robót.(Zamówienia). 

 
2.2.1.1 Zakres robót objętych kontraktem 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompleksowej dokumentacji 
projektowej oraz wykonanie wymiany aparatury mammograficznej z remontem i 
dostosowaniem pomieszczeń z wyposażeniem meblowym w istniejącej Pracowni 
Mammograficznej w Zakładzie Radiologii W.SZ.Z. w Elblągu .  

Wykaz Dokumentacji Projektowej do wykonania przez Wykonawcę:  

a) Kompleksowa Dokumentacja Projektowa, zgodna z ROZPORZĄDZENIEM 
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 16 września 2004 r.). i uzgodnić z 
Zamawiającym , którą Wykonawca opracuje przed rozpoczęciem robót we 
własnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej. Dotyczy to również 
pozyskania wszystkich materiałów wyjściowych do projektowania. 

− Projekt Budowlany zgodny z Polskim Prawem Budowlanym, wiedzą i 
sztuką inżynierską w zakresie niezbędnym do uzyskania “Pozwolenie na 
budowę” wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opracowaniami 
pomocniczymi jak: inwentaryzacje, opinie, ekspertyzy itp. niezbędnymi 
do rozwiązania wszystkich problemów technicznych związanych z 
właściwą realizacją zlecenia.(Projekt budowlany musi posiadać 
wszystkie wymagane prawem uzgodnienia w tym z SANEPID w zakresie 
zabezpieczenia osłonami stałymi antyradiacyjnymi pomieszczeń przed 
promieniowaniem rentgenowskim i z Zamawiającym) 

− Dokumentacja Projektowa Wykonawcza uzgodniona z Zamawiającym w 
zakresie zgodności z PFU w zakresie rozwiązań technologicznych i 
szczegółowych standardów stosowanych urządzeń i materiałów.  

b) Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje po rozpoczęciu robót w 
ramach Ceny Kontraktowej:. 

− Projekty zabezpieczenia placu budowy w czynnym szpitalu i plan BIOZ 

− Program zapewnienia jakości 
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− Projekt organizacji i harmonogram Robót 

− Projekty szczegółowe wybranego systemu automatyki instalacyjnej 

− Projekty szczegółowe technologiczne dla urządzeń rentgenowskich 
odnośnie włączenia do istniejącej sieci komputerowej RIS /HIS 

− Projekt szczegółowy rozbudowy sieci informatycznej RIS  
 c ) Dokumentacja projektowa i geodezyjna, którą Wykonawca opracuje po 

zakończeniu robót w ramach Ceny Kontraktowej: 

− Dokumentacja projektowa powykonawcza 

− Raporty z testów  

− Odbiór szczelności radiacyjnej i zabezpieczeń stałych antyradiacyjnych. 

− Instrukcje eksploatacyjne urządzeń. 
 

2. 2.1.2  Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość rozwiązań projektowych i ich 
realizację, za zgodność z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, projektem 
budowlano - wykonawczym, Pozwoleniem na Budowę oraz poleceniami 
Zamawiającego. 

 
2. 2.1.3  Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem    

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

− Kontrakt 

− Program funkcjonalno-użytkowy w znaczeniu Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego  

− Kompleksowa Dokumentacja Projektowa wykonana przez Wykonawcę 
Robót i zatwierdzona przez Zamawiającego oraz kompetentne organy 
administracji państwowej (w tym Projekt zabezpieczeń stałych 
antyradiacyjnych uzgodniony przez W.P.I.S. w Olsztynie.) 

− Pozwolenie na budowę uzyskane staraniem Wykonawcy przy udziale 
Zamawiającego. 

− Dokumentacja projektowa Wykonawcy opracowywana w trakcie trwania 
budowy.  

 
2.2.1.4 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz z pozwoleniem na budowę i z wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, 
dziennik budowy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (projekty 
budowlane i wykonawcze – wykonane przez Wykonawcę i uzgodnione przez 
Zamawiającego) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych reperów do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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Zamawiający oświadcza, jednocześnie że posiada pełne prawo do terenu budowy , 
na którym realizowana będzie inwestycja objęta niniejszym opracowaniem. 

 
2.2.1.5 Zabezpieczenie terenu budowy. 

     Wykonawca zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych 
zapewniając jednocześnie warunki bezpiecznej pracy i bezkolizyjnego 
funkcjonowania sąsiednich gabinetów badań i innych na terenie szpitala. Ponadto 
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony, w 
uzgodnieniu z Zamawiającym, o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich 
zakończenia. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
utrzyma w sprawności wszystkie niezbędne tymczasowe zabezpieczenia ruchu jak: 
wygrodzenia pomieszczeń, barierki, znaki informacyjne i ostrzeżenia.  
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z organizacją placu budowy i jego 
zabezpieczeniu nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 
 

2.2.1.6 Dokumentacja projektowa powykonawcza 
      Na Wykonawcy ciąży obowiązek ewidencjonowania wszelkich zmian: 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i ilości robót w formie opisowej i graficznej. 
      Wykonawca winien na bieżąco, (co najmniej raz w miesiącu), przedkładać 

Zamawiającemu aktualizowaną na bieżąco dokumentację do wglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 
komplety dokumentacji powykonawczej. 

      Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien dodatkowo opracować 
instrukcję obsługi, regulacji i konserwacji instalacji i urządzeń na tyle 
szczegółowo, aby umożliwi ć Zamawiającemu normalną ich eksploatację. 

 
2.2.1.7 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i PFU. Błędy i opuszczenia. 

      Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz z 
Dokumentacji Projektową wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego oraz kompetentne organy administracji państwowej) 
Dane, wartości i wskaźniki określone w PFU będą uważane za docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z wymaganiami. Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki 
Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane jako Polskie 
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w 
projekcie. 

      Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt i wyposażenie nowe pod wszelkimi 
względami kompletne i gotowe do użytku i spełniające niniejsze wymagania. PFU 
nie jest z założenia opracowaniem w swojej szczegółowości wyczerpującym, co 
powinien wziąć pod uwagę Wykonawca przy opracowywaniu projektów i 
planowaniu budowy oraz kompletacji dostaw sprzętu i wyposażenia. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
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2.2.1.8 Prezentacja Unii Europejskiej i Funduszy Zewnętrznych 

     Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic 
informacyjnych wskazujących na współfinansowanie przedsięwzięcia przez Unię 
Europejską w miejscach określonych przez Zarządzającego Projektem. Treść 
tablic informacyjnych podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. Wykonawca w porozumieniu z Zarządzającym Projektem 
opracuje i wykona płytę upamiętniającą współfinansowanie przedsięwzięcia przez 
Unię Europejską. Lokalizacja płyty upamiętniającej oraz jej treść zostanie 
wskazana przez Zamawiającego 

 
2.2.1.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i 
za urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak 
rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. 

     Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń zapewniających ciągłość funkcjonowania 
sąsiednich pomieszczeń Szpitala. Termin rozpoczęcia robót przyłączeniowych 
Wykonawca musi zgłosić z 7-dniowym wyprzedzeniem Zamawiającemu. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i wykonania robót budowlanych i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
 

2.2.1.10 Ochrona środowiska 
      Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

− Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej lub innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

− Usuwać segregowane materiały rozbiórkowe bezpośrednio do 
zamykanych kontenerów  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• Lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i 

cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
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• Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• Możliwością powstania pożaru. 
 

2.2.1.11 Ochrona przeciwpożarowa 
        Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

2.2.1.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

 
2.2.1.13  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 
zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i 
przedstawić do akceptacji zamawiającemu, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 
zdrowia i nie spełniają odpowiednio wymagań sanitarnych. Wykonawca 
dostarcza na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów BHP wynikających z: 

− Kodeksu pracy ( tekst jednolity z 1998 r. Nr 21, poz.94, zm. Nr 106, 
poz.668, z 1999r., Nr 99 poz.1152, z 2000r. Nr 19 poz. 239); dział 
dziesiąty – “ Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 
1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U.96.24.110); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz. U.03.47.401); 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z 
w/w rozporządzeniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 

 
2.2.1.14  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub 
ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może 
on wstrzymać realizacje robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, 
przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny ( ustawa z dnia 17.05.89 
r. : Prawo geodezyjne i Kartograficzne” Dz.U. Nr 30 rozdz. 9, art. 49, ust.3). w 
przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny 
koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. 
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest uprzątnąć plac budowy po 
zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po 
zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 
W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt utrzymania 
poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, 
woda, ścieki itp. 
W Cenę Kontraktową winny być włączony również wszelkie opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i 
doprowadzeń do ukończenia Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 
pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 
2.2.1.15  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany do postrzegania norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania 
ich postanowienia na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
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PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią i 
wymaganiami tych norm. 
W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że 
Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i jedynie w wypadku 
uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm 
jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizującym (http://www.pkn.com.pl) 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa 
Polskiego w trakcie projektowania i prowadzenia Robót zgodnie z normami, 
prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca 
będzie stosował się do prawa regulującego warunki i wymogi w zakresie celu, 
jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i 
prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia 
branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu 
budowlanego. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2.2.1.16  Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać 
od odnośnych władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi: 

• Pozwolenie na budowę, 
• Zezwolenie na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

• Pozwolenie na użytkowanie 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy 
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni 
umożliwi ć władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. 
Ponadto, winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków kontraktowych. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy 
koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z 
obowiązującego prawa, według którego zamawiający jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskane 
wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie projektu budowlanego, 
projektów wykonawczych, raportu oddziaływania na środowisko oraz na 
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie na 
realizację prac budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli 
Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 



ADB PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ANNA DERECKA-BARSZCZYŃSKA 
ELBLĄG UL. CICHA 11D 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO – U ŻYTKOWY 

„WYMIANA APARATU MAMMOGRAFICZNEGO WRAZ Z REMONTEM I DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ  

PRACOWNI MAMMOGRAFICZNEJ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH PROJEKTU 
MODERNIZACJI TRAKTU PORODOWEGO I ODDZIAŁU POLOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO W S Z  w ELBLĄGU”  

21

2.2.1.17  Działania związane z organizacją Robót 
W ramach prac przygotowawczych przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów: 

• Projekt organizacji robót, 
• Szczegółowy harmonogram robót i finansowy – program i plan płatności, 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• Program zapewnienia jakości. 

Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany 
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i instrukcjami zamawiającego oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

• Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
• Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót. 
Wykonawca przy sporządzaniu planu powinien uwzględnić następujące czynniki i 
warunki: 

•  Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją robót powinno 
znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym 
obszarze, 

• Należy wygrodzić i oznaczyć i zabezpieczyć granice stref niebezpiecznych 
• Należy określić trasy transportu i miejsca składowania odpadów, materiałów i 

urządzeń. 

 
2.2.1.18  Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 
zabezpieczeń p.poż., wymogów państwowej inspekcji pracy i państwowego 
inspektora sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie 
sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania 
materiałów. 
Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza 
wykonawcy winne być ujęte w cenie kontraktowej. 

 
2.2.1.19  Materiały, przyjęte standardy i wariantowe stosowanie materiałów. 

 Wszystkie materiały, jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu 
wykonania robót, muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego. Wszystkie materiały, 
jakich wykonawca użyje do wbudowania, muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art.10 Ustawy “ Prawo Budowlane” z dnia 17 lipca 1994r. (tj.Dz. 
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U.03.207.2016, z późn. zm) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U.04.92.881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarcza 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość użytych materiałów i ich 
dopuszczenia do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 
Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe 
spełniające wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, PFU i są 
dopuszczane do obrotu i powszedniego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie obiektów służby zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 
inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do 
niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, 
wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum 
obsługi, posiadające odpowiednie atesty (tam gdzie jest wymagany - także PZH) 
lub deklaracje zgodności. Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zarządzającego Projektem. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Zarządzającego. 

 
2.2.1.20  Źródła szukania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzanych 
materiałów. 

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom 
oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej 
jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

• Atest, 
• Certyfikat, 
• Aprobatę techniczną, 
• Certyfikat zgodności, 
• Deklaracje zgodności  
• Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo 

na żądanie Zamawiającego, inwestora lub organów kontrolujących ( zgodnie z 
art.10 ustaw Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające 
przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. 

 
2.2.1.21  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały, nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 
dokonana przez Zamawiającego stosowna korekta ich kosztów. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.2.1.22  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, oraz 
materiałów emitujących promieniowanie w ilościach ponadnormatywnych, nie 
będzie akceptowana. 
Jakikolwiek materiał z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte 
do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące 
ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 
 Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 
2.2.1.23  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli 
Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającymi lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.2.1.24  Pochodzenie materiałów 

Użyte materiały muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących 
do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane 
przez Zamawiającego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

 
2.2.1.25  Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym prze Zamawiającego, w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącym jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 

 
2.2.1.26  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu, nie odpowiadające 
warunkom kontraktu na polecenie Zamawiającego będą usunięte z Terenu 
Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać, na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Tereny Budowy. 

 
 2.2.1.27 Wykonanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w 
Kontrakcie) zrealizowania, wyposażenia i ukończenia robót określonych zgodnie 
z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarcza na Teren Budowy materiały, urządzenia i dokumenty 
Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel 
Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) koniecznie do 
wykonania Robót. Zakupy urządzeń i materiałów winny być zgodny z 
zatwierdzonym harmonogramem dostaw. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty 
każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta 
część była zgodna z Kontraktem. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywany w 
magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 
Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu Budowy wszelki złom, odpady i 
niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku 
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia robót. Wykonawca 
wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Zamawiającego. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części 
Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robót. 

 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie Robót, zgodnie z 
Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, 
za ich zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami PFU, PZJ oraz 
poleceniami Zamawiającego. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Polecenia Zamawiającego 
        Polecenia Zamawiającego są rozumiane jako wszelkie polecenia przekazane  
       Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu  
        realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
       Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  
       elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,  
       projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w  
       normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji  
       Zamawiającego uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości robót,  
       Dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię Polecenia Zamawiającego 
będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli 
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Zamawiającego 
zawieszone.  

         Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały  
         Wykonawcę. 

 Roboty tymczasowe 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie 
nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych 
zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający 
traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, rusztowania, itp. 
Również koszty związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy, 
wszelkie koszty robót tymczasowych Wykonawca musi ująć w cenie 
kontraktowej. 

Ochrona przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 
2.2.1.28   Kontrola jakości robót 
 

Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, PFU, dokumentacji oraz poleceniami i ustaleniami 
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przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierać: 

Część ogólną opisującą: 
• Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne; 
• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót; 
• System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych 

robót, 
• Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ) opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

• Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu. 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo – kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i 
załadunku materiałów i urządzeń.  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transport, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

• sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli robót Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i 
wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
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Wykonawca dostarcza Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia, sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia  te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i urządzeń ponosi Wykonawca. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 

 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwny przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 

      Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
PFU, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiaru lub badań Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Zamawiającego. 

Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. 
Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego aprobowanych. 
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Badania przeprowadzone przez Zamawiającego 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami PFU 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i PFU. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 Certyfikaty i deklaracje 
 Zamawiający może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.11 i które spełniają wymogi 
PFU. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez PFU, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę, 
Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez Zarządzającego realizacją umowy – Zamawiającego w dowolnym czasie. W 
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 
użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 
2.2.1.29  Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do odbioru końcowego robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania wykonawcy Terenu Budowy, 
• Uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu 

zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, termin rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych elementów Robót, 

• Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

• Uwagi i polecenia Inwestora, 
• Daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
• Zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających, ulegających, zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

• Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywanych robót, 

• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

• Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcie stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 
ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie 
 ( umowie). 
 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
dokumentacji zbiorowej. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się miedzy innymi następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
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• protokoły przekazania terenu budowy, 
•  protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 

realizacji, 
• umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• korespondencje na budowie, 
• protokoły odbioru robót, 
• opinie ekspertów i konsultantów, 
• instrukcje zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
2.2.1.30.Obmiar robót 

Inwestycja realizowana w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzona wg 
zasad obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do zrobionej lub 
dostarczonej pracy, więc niniejszy kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących 
wykonania obmiaru robót, dlatego też: 

− Cena kontraktowa będzie zryczałtowaną Kwotą i będzie podlegać 
korektom zgodnie z kontraktem 

− Cena kontraktowa składa się z pozycji ryczałtowych wymienionych w 
wykazie cen 

 
2.2.1.31.Odbiór robót 

Ogólne procedury przejęcia robót 
W zależności od rodzaju i technologii wykonania Roboty podlegają następującym 
rodzajom odbiorów dokonywanych przez Zamawiającego (lub jego 
upoważnionego przedstawiciela) przy udziale Wykonawcy 

 a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 b) odbiór częściowy, 

 c) odbiór końcowy (Wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót ) 

 d) odbiór ostateczny (Wystawienie Świadectwa Wykonania Robót) 

 
2.2.1.32 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
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niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego kontraktem. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacją Projektową i 
uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 
wcześniejszych ustaleń, Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub 
podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 
dodatkowych Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w PFU 
dotyczących danej części robót. 
Wykonawca nie może kontynuować robót bez ich odbioru. 
Odbiór częściowy.(Przejęcie części Robót) 
Dopuszcza się przejęcie części Robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i 
jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. W trybie odbioru częściowego Zamawiający wystawia Świadectwo 
Przejęcia części Robót. 
Odbiór końcowy robót.(Przejęcie Robót) 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i 
kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie 
robót po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego z Jego udziałem oraz udziałem Wykonawcy.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SIWZ.   
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
We wszystkich sprawach nie objętych ST będą obowiązywały przepisy “Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Tom I”. W 
przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających Komisja odbiorowa przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
Odbiór ostateczny robót (Świadectwo Wykonania Robót) 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
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Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego w obecności użytkownika obiektu. 
Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa powykonawcza (projekt budowlany) z naniesionymi 
zmianami (2 egzemplarze) 

• Specyfikacje Techniczne, 
• Uwagi i zalecenia Zamawiającego zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST, 
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• Sprawozdanie techniczne, 
• Geodezyjną dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze); 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego Szczegółowy sposób 
rozliczenia i warunki płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie. 

 
2.2.1.33 Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi Świadectwo Płatności, przedstawiające szczegółowe 
kwoty, do których Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane są w oparciu o 
cenę jednostkową, skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, materiały, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa robót podstawowych będzie obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu 

na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy/, 
• Koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa 

udowy, pracowników nadzoru i laboratorium ,koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy / w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp./, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy ,opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno- kartograficznej, wywóz i unieszkodliwienie odpadów  
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• Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym, 

• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych 
nie należy doliczać podatku VAT 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty. 
Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowane są w sposób 
scalony, przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając 
udział Robót towarzyszących i zużycia materiałów w sposób przybliżony.  

 
2.2.1.34 Wyposażenie w drobny sprzęt biurowy, p.poż. i BHP 

Wykonawca w ramach Kontraktu (bez odrębnej zapłaty) jest zobowiązany do 
wyposażenia budowy w niezbędny sprzęt p.poż i BHP oraz w drobne wyposażenie 
biurowe. 

     
    II  CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane - Tekst dokumentu w załączeniu. Inwestor 
przedłoży wym. oświadczenie przy wniosku o decyzję pozwolenia na budowę;  

2. Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie upoważnienia 
Dyrektora W.Sz.Z w Elblągu do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach  
funduszy zewnętrznych z dnia 26.01.2010 r. – Tekst dokumentu w załączeniu.  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego; - dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa 
Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące 
normy. :  

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 156 z 2006 r poz. 
1118 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 2002 nr 75 
poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 
kwietnia 2012 r (Dz. U. 27.04. poz. 462). 

• Prawo atomowe z 2000r. (Dz. U. 2007r. nr.42 poz.276 ) 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, załącznik nr 2 - szczegółowe wymagania, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala z dnia 26.06.2012 (Dz. U. Nr 
112 Poz. 654 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2007r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych procedur 
radiologicznych (Dz. U. nr 24, poz.161)   
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• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (( Dz.U nr180, 
poz.1325) 

• Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10.09.2016 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu  Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresem programów zdrowotnych. 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2008r. w sprawie bazy danych 
urządzeń , radiologicznych ( Dz. U 2008r. Nr 59, poz.366)  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011r. w sprawie bezpiecznego 
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 
medycznych ( Dz. U 2012r. Nr 51, poz.265)  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.02.2007r. w sprawie wymagań 
dotyczących rejestracji dawek indywidualnych ( Dz. U 2007r. Nr 131, poz.913)  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04.05.2006r. w sprawie organizacji 
trybu i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w 
Ochronie Zdrowia ( Dz. U 2006r. Nr 85, poz.592)  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.01.2005r. w sprawie dawek 
granicznych promieniowania jonizującego ( Dz. U 2005r. Nr 20, poz.168)  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.04.2004r. w sprawie ochrony przed 
promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas 
pracy na terenie kontrolowanym ( Dz. U 2004r. Nr 102, poz.1068)  

 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, a w szczególności:  
• Kopia mapy zasadniczej – w posiadaniu Inwestora. Do projektu wykonać należy 

mapę do celów projektowych w wersji elektronicznej; 
• Inwentaryzacja budowlana; - Inwestor posiada inwentaryzację budowlaną 

wykonaną w styczniu 2013 roku do opracowania koncepcji funkcjonalno-
przestrzennej i zaktualizowaną w 2016 r. w celu opracowania niniejszego PFU. 
Opracowanie to może posłużyć  Projektantom jako materiał wyjściowy do 
wykonania inwentaryzacji do celów projektowych w zakresie niezbędnym do 
opracowania projektu. 

• Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna z opinią dot. stanu technicznego budynku 
Inwestor posiada w/w opracowania, które zostały wykonane jako podstawa do 
opracowania PFU; 

• Warunki techniczne – Inwestor opracował wytyczne przebudowy i rozbudowy 
instalacji komputerowej i podłączenie urządzeń do sieci elektrycznej i 
teletechnicznej Szpitala. 

• Protokoły i opinie określające stan techniczny istniejącego obiektu Szpitala 
udostępnione przez Zamawiającego: 

− Protokoły okresowej kontroli przewodów kominowych, 

− Karta przeglądu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej 
obiektu budowlanego (przeglądy roczny), 

− Protokół kontroli technicznej budynku (przeglądy 5-cio letni), 

− Protokoły badań stanu instalacji elektrycznej i urządzeń 
piorunochronnych 
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W/w dokumenty dotyczące stanu technicznego części budynku przeznaczonego do 
remontu i dostosowania do potrzeb nowoczesnego cyfrowego urządzenia 
rentgenowskiego. Przestarzała aparatura diagnostyczna jest mało ekonomiczna i nie 
spełnia obowiązujących warunków technicznych i europejskich standardów 
bezpieczeństwa i jakości badań rentgenowskich. Zamierzony zakres planowanej 
inwestycji ( unowocześnianie aparatury diagnostyki obrazowej) wpisuje się w 
program poprawy standardu świadczenia usług medycznych i zdrowia 
społeczeństwa oraz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy personelu. 
  

5. W zakresie dokumentacji projektowej  Wykonawca musi opracować następujące  
  Projekty Budowlano-Wykonawcze: 

− Szczegółowy wykaz standardów materiałów wykończeniowych 
sporządzony we wstępnej fazie prac w celu uzgodnienia z 
Zamawiającym, 

− Inwentaryzację architektoniczną i branżową Pracowni Mammograficznej 
z przyległymi pomieszczeniami wg potrzeb projektantów.   

− Projekt osłon stałych antyradiacyjnych i projekt technologiczny 
uzgodniony z SANEPID i z Zamawiającym. 

− Projekt architektoniczno – konstrukcyjny z Projektem wnętrz 

− Projekty instalacji wewnętrznych sanitarnych: wod - kan, ogrzewania i 
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (z klimatyzatorem) 

− Projekt instalacji wewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych 

− Projekt zasilania elektrycznego urządzeń diagnostycznych  

− Projekt włączenia projektowanych urządzeń do sieci komputerowej 
RIS/HIS i PACS 

 
 6. Wymagania dotyczące wykonania w/w projektów:  

− Projekt zostanie wykonany w trzech fazach: 

− Faza I – projekt budowlany; - należy wykonać zgodnie z Ustawą Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 z 
późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego z dn. 25.04. 2012 r (Dz. U. 27.04. poz 462). 
Ponadto projekt powinien zawierać: 

• Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do 
granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych, istniejących i 
budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach,  

• Opis techniczny i rysunki określające rodzaj i charakterystykę obiektu 
budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi w 
tym wielkościami i rodzajem obciążeń w razie potrzeby również danymi 
technologicznymi. 

• W przypadkach określonych w art.71 ust.1 pkt 2 ustawy prawo budowlane – 
ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 
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• W zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane 
odrębnymi przepisami. 

− Faza II – Projekty wykonawcze;  
Projekty Wykonawcze, oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych należy wykonać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 16 września 2004 r.). i 
uzgodnić z Zamawiającym 

− Faza III – Część kosztowa; 
Przedmiary i kosztorys inwestorski należy wykonać na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr130 poz. 1389) 

 
III. CZ ĘŚĆ GRAFICZNA (w załączeniu) 
 

− Rys. Nr 1 Plan usytuowania zespołu pomieszczeń Pracowni 
Mammograficznej w układzie zabudowy szpitala – mapa w skali 1:2000 

− Rys. Nr 2 Orientacja zespołu pomieszczeń Pracowni Mammograficznej 
w układzie pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej blok D i schemat 
włączenia do punktu dystrybucyjnego sieci teletechnicznej RIS/HIS i 
PACS (pomieszczenie Nr 1007 piętro bloku D) – rzut piętra, skala 1:200  

− Rys. Nr 3 Inwentaryzacja budowlana pomieszczeń Pracowni 
Mammograficznej z uwzględnieniem instalacji sanitarnych  – rzut piętra, 
skala 1:50 
Rys. Nr 4 Inwentaryzacja budowlana pomieszczeń Pracowni 
Mammograficznej z uwzględnieniem instalacji elektrycznych – rzut 
piętra, skala 1:50 

− Rys. Nr 5 Inwentaryzacja budowlana – przekroje przez pomieszczenia 
Pracowni Mammograficznej w skali 1:50 

− Rys. Nr 6 Koncepcja programowo – przestrzenna wymiany aparatu 
mammograficznego z dostosowaniem pomieszczeń Pracowni 
Mammograficznej rzut w skali 1:50 

− Rys Nr 7 Projekt koncepcyjny aranżacji meblowej (przykładowe 
wyposażenie w meble) z wykazem wyposażenia pomieszczeń - rzut w 
skali 1:50 

− Rys. Nr 8 Schemat powiazań funkcjonalnych Pracowni 
Mammograficznej z modernizowanym kompleksem Traktu Porodowego 
i Oddziału Położniczo – Ginekologicznego – rzut kompleksu zabudowy 
szpitala w skali przybliżonej 1:400 
 

IV. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE (w zał ączeniu) 
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Tabela Nr 1 – Zestawienie powierzchni użytkowych pomieszczeń i 
projektowanego wykończenie wnętrz  
Tabela nr 2 – Zestawienie powierzchni użytkowych pomieszczeń i 
projektowanych instalacji  
Tabela nr 3 – Specyfikacja projektowanego wyposażenia meblowego  
Tabela Nr 4 – Zestawienie wyposażenia technologicznego (komplet 
aparatu mammograficznego) 
Zbiorcze zestawienie szacunkowych kosztów inwestycji - załącznik 
z kompletem ofert zebranych w trakcie opracowania PF-U z analizami 
tabelarycznymi A,B,C, D - (egzemplarz Zamawiającego) 

 
                                                                                     Opracowanie:  
 
                                                                 mgr inż. arch. Anna Derecka-Barszczyńska 
                                                                 upr. nr 154/El/77 
                                                                 mgr inż. Michał Barszczyński 
                                                                 upr. nr 554/Gd/74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


