Elbląg, dn., 30 maja 2014r.
Do wszystkich uczestników postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie ostatecznej oferty cenowej na wykonanie projektu logicznej sieci komputerowej wraz z dedykowanym zasilaniem dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu 
Sekcja Informatyki i Telekomunikacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniu 29.05.2014r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1
Czy projekt ma uwzględniać rozmieszczenie punktów WiFi i planowanie radiowe w celu pokrycia siecią

Pytanie 2
Czy zamawiający posiada rezerwę mocy w RG w każdym z budynków w celu dołączenia nowoprojektowanych linii WLZ

Pytanie 3
Czy nowoprojektowane linie WLZ zasilające będą miały współpracować z układem SZR zasilanym z agregatu prądotwórczego i czy ten układ stanowi zakres projektu

Pytanie 4
Czy projekt ma przewidywać zaprojektowanie aktywnych urządzeń sieciowych

Pytanie 5
Czy projekt sieci FO i kat 6A łączących punkty LPD z punktami GPD ma zakładać projekt nowej kanalizacji teletechnicznej czy istniejącej, jeżeli nowoprojektowanej czy zamawiający przekaże mapę do celów projektowych czy należy jej koszty uwzględnić w ofercie.

Pytanie 6
Czy wykonawca ma uzyskać decyzję pozwolenia na budowę czy decyzja ta będzie po stronie zamawiającego po przekazaniu i odebraniu dokumentacji.

Pytanie 7
Czy zakres oferty cenowej ma uwzględniać koszty nadzoru na budowie podczas realizacji

Pytanie 8
Czy zamawiający dopuszcza prowadzenie kabli WLZ i kabli FO w istniejących pionach kablowych czy należy zaprojektować nowe szachty EL i TT co wiąże się z projektem konstrukcyjno budowlanym?

Pytanie 9
Czy zamawiający dopuszcza dokonanie uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw p.poż wybranym przez wykonawcę czy tez obiekt podlega pod konkretnego rzeczoznawcę do spraw p.poż. wskazanego przez zamawiającego.

Pytanie 10
Czy projekt ma uwzględniać projekt innych instalacji niż teletechniczna i elektryczna dla GPD takich jak klimatyzacji, sanitarnych, konstrukcyjnych

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Projekt nie ma uwzględniać rozmieszczenia punktów WiFi oraz planowania radiowego w celu pokrycia siecią

Ad. 2. Zamawiający nie posiada rezerwy mocy w RG, ani w pozostałych budynkach objętych opracowaniem. Należy zaprojektować nowe RG.

Ad. 3. Nowoprojektowane linie WLZ zasilające będą współpracować z układem SZR zasilanym z agregatu prądotwórczego. Projekt nie uwzględnia zastosowania nowego agregatu prądotwórczego (będzie wykorzystywany istniejący agregat). W ww. układzie pomiędzy WLZ a SZR znajduje się UPS, 
Ad. 4. Tak, projekt ma przewidywać zaprojektowanie aktywnych urządzeń sieciowych
Ad. 5. Projekt sieci FO i kat 6A łączących punkty LPD z punktami GPD zakłada częściowe wykorzystanie istniejącej kanalizacji teletechnicznej oraz zaprojektowanie nowej. Wykonawca powinien uwzględnić koszty pozyskania mapy w ofercie.

Ad. 6. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę jest po stronie Wykonawcy
Ad. 7. Tak, sprawowanie nadzoru autorskiego będzie podzielone na dwa okresy:
a. w okresie ogłoszonych postępowań przetargowych na realizację projektu (roboty budowlane, wykonywanie instalacji, wyposażenie, itp.), tj. od oficjalnego ogłoszenia postępowania przetargowego do momentu podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Projektant jest zobowiązany realizować czynności i zobowiązania wynikające w tym zakresie z Umowy niezależnie od ilości przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań przetargowych.
b. przez okres realizacji projektu tj. od podpisania umowy z Wykonawcą realizującego projekt do momentu zakończenia prac. Projektant jest zobowiązany realizować czynności i zobowiązania wynikające w tym zakresie z Umowy niezależnie od terminu zakończenia robót budowlanych i przekazania inwestycji do użytkowania (tj. uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na użytkowanie).

1. W przypadku, gdy w okresie 36 miesięcy od podpisania niniejszej umowy nie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację projektu, postanowienia dotyczące realizacji nadzoru autorskiego w tym zakresie wygasają

2. W przypadku, gdy w okresie 36 miesięcy od podpisania niniejszej umowy nie zostanie zawarta umowa na realizację projektu, postanowienia dotyczące realizacji nadzoru autorskiego w tym zakresie wygasają

3. Projektant na etapie ogłoszonych postępowań przetargowych na realizację projektu w miarę potrzeb będzie wykonywał opracowania uzupełniające/dodatkowe/zamienne oraz będzie udzielał pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej, zawartych w niej rozwiązań technicznych oraz przewidzianego wyposażenia. Odpowiedzi w formie pisemnej będą udzielane w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty każdorazowego doręczenia Projektantowi listy pytań i wątpliwości, natomiast ewentualne opracowania uzupełniające/dodatkowe/zamienne będą wykonywane w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Projektanta o wystąpieniu takiej potrzeby.
4. Przedstawiciele Projektanta w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego będą obecni (stosownie do rodzaju prowadzonych prac):
· na każdym spotkaniu koordynacyjnym, komisji lub naradzie technicznej, o której zostaną powiadomieni;
· dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego, w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty wezwania Projektanta.
5. Na potrzeby niniejszego zadania projektowego przyjmuje się, że dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. 
O konieczności i terminie pobytu na budowie oraz w innych miejscach związanych z prawidłowym pełnieniem nadzoru autorskiego decyduje Zamawiający (lub Inwestor Zastępczy) zawiadamiając o tym Projektanta.
7. Prace projektowe, usuwające wady i braki w dokumentacji wykonanej przez Projektanta stwierdzone w trakcie realizacji robót budowlanych, Projektant ma obowiązek wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (lub Inwestorem Zastępczym), niepowodującym opóźnień w harmonogramie inwestycji.
8. 
Terminy wykonania czynności nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych będą przez Strony uzgadniane na bieżąco.Terminy te nie mogą jednak powodować opóźnień w harmonogramie budowy.
9. 
Projektant w ramach nadzoru autorskiego po zaopiniowaniu, uzgodnieniu lub akceptacji przedstawionych mu rozwiązań projektowych zobowiązany jest jednocześnie wydać dla danego rozwiązania pisemną klauzulę „akceptuję przedstawione rozwiązanie projektowe” oraz „zmiana projektowa istotna” bądź „zmiana projektowa nieistotna” z datą i podpisem umożliwiającym identyfikację, kto taką klauzulę wydał.

Ad. 8. Prowadzenie kabli WLZ i kabli FO należy zaprojektować w nowych pionach kablowych natynkowych. Zamawiający nie przewiduje konieczności projektowania nowych szachtów EL i TT (instalacje będą prowadzone na klatkach schodowych oraz istniejących przestrzeniach instalacyjnych)
Ad. 9. Zamawiający dopuszcza dokonanie uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw p.poż wybranym przez Wykonawcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Ad. 10. Projekt nie ma uwzględniać innych instalacji niż teletechniczna i elektryczna dla GPD takich jak klimatyzacji, sanitarnych, konstrukcyjnych. Zamawiający uwzględni te elementy w innym zadaniu projektowym (projekt na wybudowanie centrum danych/serwerownię podstawową)
Zamawiający informuje także, że zmienia termin realizacji zadania. Załączono zmieniony załącznik nr 2
Z poważaniem
