Zalacznik nr 6 do zaproszenia — Wzor Umowy

znak sprawy: 116/2016

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE | NADZOR AUTORSKI NR .....

zawarta w dniu ............... bez stosowania przepiséw ustawy Prawo Zamowien Publicznych
na podstawie art. 4 pkt.8 pzp

pomigdzy Wojewoddzkim Szpitalem Zespolonym w Elblagu,

ul. Krolewiecka 146, 82-300 Elblag, [NIP 578-25-17-492, REGON 170745930]
reprezentowanym przez:

mgr Elzbiete Gelert — Dyrektora Naczelnego

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanego dalej ,,Projektantem” lub ,,Wykonawca”
0 nastegpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy :

1.

2.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie koncepcji
architektoniczno-technologicznej a nastgpnie petnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz z pelieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ,,Przebudowa pomieszczen Apteki
Szpitalnej celem utworzenia Pracowni Cytostatykow w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym
w Elblagu”.

Przedmiot umowy bedzie realizowany w trzech etapach:

2.1. ETAP I — opracowanie koncepcji architektoniczno-technologicznej wraz z wstgpna wycena

inwestycji (roboty budowlano-instalacyjne + wyposazenie);

2.2. ETAP II — opracowanie wielobranzowe] dokumentacji budowlane] z uzgodnieniami

wraz z pozyskaniem wymaganych przepisami uzgodnien-opinii oraz decyzji
administracyjnych zatwierdzajacych projekty budowlane 1 wudzielajacych pozwolenia
na wykonanie robot budowlanych oraz wielobranzowej dokumentacji wykonawcze]
obejmujacej: projekty wykonawcze poszczegdlnych branz, Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlanych, Przedmiary robot 1 wyposazenia, Kosztorysy
Inwestorskie, wyceny wyposazenia oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztow [ZZK] robot
budowlanych, robdt instalacyjnych (z podziatem na branze) oraz wyposazenia
(z wyszczegdlnieniem wyposazenia medycznego, technicznego 1 socjalno-bytowego
a takze meblowego);

2.3. ETAP III — sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji w podziale

na dwa okresy;, tj.:

2.3.1. w okresie ogloszonych postgpowan przetargowych na wykonanie rob6t budowlanych,

2.3.2. w okresie realizacji robot budowlanych 1 dostaw wyposazenia.



§2

Zakres przedmiotu zamowienia:

1. Na przedmiot zaméwienia sktadaja si¢ nizej wyspecyfikowane elementy sktadowe:

1.1. Koncepcja architektoniczno-technologiczna wraz z wstepna wyceng obejmujaca roboty

budowlane, roboty instalacyjne w poszczeg6lnych branzach oraz wyposazenie inwestycji.
Koncepcja architektoniczno-technologiczna stanowiaca I ETAP prac projektowych bedzie
realizowana w uzgodnieniu z Zamawiajacym (w tym z Kierownikiem Apteki Szpitalnej)
z uwzglednieniem wytycznych pozyskanych od shuzb technicznych szpitala 1 wymaga
uzyskania pisemnej akceptacji Dyrekcji Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Elblagu.
Zaakceptowana koncepcja bgdzie stanowita materiat wyjSciowy do podjecia dalszych prac
projektowych ETAPU II (w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej
1 wykonawczej) chyba, ze Zamawiajacy w terminie do czterech dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru koncepcji odstapi od dalszej realizacji przedmiotu zamoéwienia,
o czym Projektant musi zosta¢ pisemnie poinformowany. W takim przypadku postanowienia
dotyczace dalszego zakresu Umowy wygasaja a Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie
wylacznie za zrealizowana 1 odebrang przez Zamawiajacego cze¢s¢ przedmiotu zamowienia.

1.2. Dokumentacja budowlana i wykonawcza:

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

Projekt budowlany architektoniczno-technologiczny

Projekt budowlany prac rozbidorkowych

Projekt budowlany 1 wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny

Projekt wykonawczy wyposazenia meblowego

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych obejmujacy, m.in.:

1.2.5.1. Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wod-kan

1.2.5.2. Projekt budowlany i wykonawczy instalacji C.O.

1.2.5.3. Projekt budowlany 1 wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji
1.2.5.4. Projekt budowlany 1 wykonawczy instalacji gazoéw medycznych, (jezeli wystapi taka

potrzeba)
1.2.6. Projekt budowlany 1 wykonawczy instalacji elektrycznych
1.2.7. Projekt budowlany 1 wykonawczy instalacji teletechnicznych
1.2.8. Ewentualne inne projekty/opracowania wynikajace z obowiazujacych przepisow prawa,
ze specyfiki przedmiotu zamowienia oraz wytycznych Zamawiajacego pozyskanych
przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej niezbgdne
do zrealizowania robdt budowlanych 1 w rezultacie do prawidlowego 1 bezpiecznego
funkcjonowania zagospodarowanych w ramach przedmiotowe] inwestycji obszardéw
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Elblagu.
1.2.9. [ST] Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — opracowania dla wszystkich
branz objetych dokumentacja projektowa
1.2.10. Przedmiary robot z naktadami R/M/S — opracowania dla wszystkich branz objetych
dokumentacja projektowa (z odniesieniem do kodéw CPV 1 STWiOR)
1.2.11. Przedmiary — specyfikacje asortymentowo-ilo§ciowe wyposazenia, w tym:
1.2.11.1. przedmiar — specyfikacja asortymentowo-ilosciowa wyposazenia medycznego
(z podziatem na sprzet ruchomy 1 sprzgt wymagajacy montazu),
1.2.11.2. przedmiar — specyfikacja asortymentowo-ilo§ciowe wyposazenia technicznego

1 socjalno-bytowego,

1.2.11.3. przedmiar — specyfikacja asortymentowo-ilo§ciowe wyposazenia meblowego



1.2.12.

1.2.13.

Kosztorysy inwestorskie — opracowania dla wszystkich branz objetych dokumentacja
projektowa (z odniesieniem do kodow CPV 1 STWiOR), pozycje kosztorysu musza by¢
zgodne z odpowiednimi pozycjami przedmiarow robot.

Kosztorysy inwestorskie — wyceny wyposazenia — opracowania sporzadzone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, stanowiace material-podstawe do oszacowania
warto$ci przedmiotu zamowienia (wyposazenia) w postgpowaniach przetargowych
na roboty budowlane oraz na dostawy wyposazenia pomieszczen (pozycje w wycenie
musza by¢ zgodne z odpowiednimi pozycjami przedmiarow), dla:

1.2.13.1. kosztorys inwestorski — wycena wyposazenia medycznego (z podzialem na sprzegt

ruchomy 1 sprzet wymagajacy montazu),

1.2.13.2. kosztorys inwestorski — wycena wyposazenia technicznego i socjalno-bytowego,
1.2.13.3. kosztorys inwestorski wyposazenia meblowego

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

Zbiorcze Zestawienie Kosztow robot budowlanych, robdt instalacyjnych (z podziatem na
branze) oraz wyposazenia (z wyszczegolnieniem wyposazenia medycznego: ruchomego
1 wymagajacego montazu, technicznego 1 socjalno-bytowego oraz meblowego).

Jezeli wystapi taka potrzeba Projektant w ramach okreslonego w § 8 ust. 2 pkt. 2.2
Umowy wynagrodzenia ryczaltowego za realizacje dokumentacji projektowej w okresie
gotowosci Projektanta do podjgcia czynnos$ci nadzoru autorskiego (tj. w okresie
......... miesigcy (zgodnie z deklaraciq Wykonawcy zawartq w Formularzu Oferty,
przy czym wymagane jest minimum 36 miesiecy) liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego na zrealizowana w ramach niniejszego zamowienia dokumentacj¢
projektowa) na wezwanie Zamawiajacego, tj. w terminie do 10 dni roboczych od daty
pisemnego powiadomienia Projektanta o wystapieniu takiej potrzeby wykona po jedne;j
aktualizacji wszystkich kosztorysow inwestorskich oraz kosztorysow — wycen
wyposazenia, ktore postuza jako material do oszacowania wartosci przedmiotu
zamdéwienia w postgpowaniach przetargowych na wykonanie robot budowlanych
1 wyposazenie inwestycji. Potrzeba aktualizacji opracowan okreslonych w § 2 ust. 1 pkt.
1.2. ppkt. 1.2.12. 1 1.2.13. Umowy wystapi woOwczas, gdy kosztorysy/wyceny
zdezaktualizuja si¢ w Swietle przepisow Prawa Zamowien Publicznych (kosztorysy
inwestorskie jako material do oszacowania wartosci przedmiotu zamowienia w Swietle
przepisow Prawa Zamowien Publicznych sq wazne w okresie szesciu miesiecy przed datq
ogloszenia postepowania przetargowego na roboty budowlane, natomiast wyceny
do postepowan przetargowych na dostawy wyposazenia sq wazne w okresie trzech
miesiecy przed datq ogloszenia tych postepowan).

Jezeli wystapi taka potrzeba, tzn. w okresie gotowos$ci Projektanta do podjecia czynnosci
nadzoru autorskiego, czyli w ciagu: ...... miesigcy (zgodnie z deklaracjq Wykonawcy
zawartq w Formularzu Oferty, przy czym wymagane jest minimum 36 miesiecy) od daty
podpisania protokotdéw odbioru koncowego na zrealizowana w ramach niniejszego
zamOéwienia dokumentacj¢ projektowa wygasnie wazno$¢ uzgodnien, decyzji
administracyjnych 1/lub warunkéw technicznych pozyskanych dla inwestycji zgodnie
z zapisami § 2 ust. 1 pkt. 1.3. Umowy, wowczas Projektant na wezwanie Zamawiajacego
w ramach okreslonego w umowie wynagrodzenia ryczattowego odnowi wygaste
uzgodnienia/decyzje/ warunki techniczne 1 w tym celu (w zaleznos$ci od potrzeb) wykona
dodatkowe egzemplarze dokumentacji projektowej w zakresie 1 ilosci niezbgdnej-
wymaganej dla dopetlnienia wznowionej procedury administracyjne;j.

1.3. Uzgodnienia i decyzje w zakresie dokumentacji projektowej — pozyskane

przez Wykonawcg przed odbiorem dokumentacji projektowe;:

1.3.1.
1.3.1.1

Wykonawca uzgodni projekty budowlane z:

. Rzeczoznawca ds. bezpieczenstwa i higieny pracy

1.3.1.2. Rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz.



1.3.1.3. Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Elblagu badZz opcjonalnie
z dwoma niezaleznymi rzeczoznawcami ds. higieniczno-sanitarnych, (tj. w uzgadnianych
projektach wymagane sa pieczatki PPIS lub dwodch niezaleznych rzeczoznawcéw
ds. higieniczno-sanitarnych).

UWAGA: uzgodnienia, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.3 ppkt. 1.3.1. Umowy zostana
przeprowadzone w zakresie obejmujacym obszar calej Apteki Szpitalnej, tj. zaréwno
pomieszczenia obecnie funkcjonujacej Apteki (z pozostawieniem ich w dotychczasowe;j
lokalizacji — wg stanu faktycznego /bez wprowadzania zmian/ chyba, Ze zmiany sa konieczne
w $wietle obowiazujacych przepiséw 1/lub warunkuja pozyskanie wymaganych uzgodnien
z rzeczoznawcami badz tez wymaga tego stan techniczny ktéregokolwiek pomieszczenia
znajdujacego si¢ w obszarze objetym zakresem opracowania — do uzgodnienia
z Zamawiajacym na etapie realizacji prac projektowych) jak 1 pomieszczenia
nowoprojektowane w ramach przedmiotowego zamoOwienia, tj. magazyny apteczne
przenoszone do budynku 16zkowego A oraz planowana w budynku diagnostycznym B
Pracowni¢ Cytostatykow. Ponadto Projektant przy wsparciu Zamawiajacego skonsultuje
tworzone opracowania projektowe z Inspektoratem Farmaceutycznym celem uniknigcia
ewentualnych uwag oraz probleméw na etapie pozniejszego odbioru zrealizowanej
Juz inwestycji.

1.3.2. Dla projektow budowlanych 1 wykonawczych Wykonawca uzyska uzgodnienia
migdzybranzowe.

1.3.3. Koncepcja architektoniczno-technologiczna stanowiaca I ETAP prac projektowych bedzie

realizowana w uzgodnieniu z Zamawiajacym (w tym z Kierownikiem Apteki Szpitalnej)
z uwzglednieniem wytycznych pozyskanych od shuzb technicznych szpitala 1 wymaga
uzyskania pisemnej akceptacji Dyrekcji Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Elblagu.
Ponadto w okresie realizacji koncepcji Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wnoszenia
uwag/sugestii w terminie do czterech dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy
propozycji projektowej do uzgodnien, co wiaze si¢ z koniecznoscia biezacego korygowania
koncepcji przez Projektanta.
Sporzadzona w I ETAPIE 1 zaakceptowana przez Dyrekcje Wojewoddzkiego Szpitala
Zespolonego w Elblagu koncepcja architektoniczno-technologiczna bgdzie stanowita
material wyjsciowy do podjecia dalszych prac projektowych ETAPU II (w zakresie
opracowania dokumentacji budowlanej 1 wykonawczej) chyba, ze Zamawiajacy w terminie
do czterech dni roboczych od daty podpisania protokotu odbioru koncepcji odstapi od dalsze;j
realizacji przedmiotu zamoéwienia, o czym Projektant musi zosta¢ pisemnie poinformowany.
W takim przypadku postanowienia dotyczace dalszego zakresu Umowy wygasaja
a Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie wylacznie za zrealizowana i odebrang przez
Zamawiajacego czgs¢ przedmiotu zamowienia. Projektantowi nie przyshuguje wynagrodzenie
za pozostaty, niezrealizowany zakres Umowy.

1.3.4. Projekty budowlane 1 wykonawcze zostana uzgodnione z n/w stuzbami Szpitala:
= Sekcja Inwestycji 1 Remontow
= Dziatem Energetycznym
= Dziatem Technicznym
= Sekcja Informatyki 1 Telekomunikacji
= Sekcja Sprzetu Medycznego
= Bezpieczenstwa pozarowego
= BHP
= Dziatem Higieniczno-Epidemiologicznym
= Kierownikiem Apteki Szpitalne;j



1.3.5. Dla projektow budowlanych Projektant uzyska wszystkie niezbedne uzgodnienia, opinie

oraz decyzje administracyjne wraz z decyzja udzielajaca pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych.

1.4. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji w podziale na dwa okresy

zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 2.3. Umowy.

1.4.1. Jezeli wystapi taka potrzeba, tzn. w okresie sprawowania nadzoru autorskiego

2.

3.

nad realizacja inwestycji (zarOwno na etapie ogloszonych postgpowan przetargowych
jak 1 w trakcie realizacji robot budowlanych) wygasnie wazno$¢ uzgodnien, decyzji
administracyjnych 1/lub warunkéw technicznych pozyskanych dla inwestycji zgodnie
z zapisami § 2 ust. 1 pkt. 1.3. Umowy, wowczas Projektant na wezwanie Zamawiajacego
w ramach okreslonego w umowie wynagrodzenia ryczattowego odnowi wygaste
uzgodnienia/decyzje/warunki techniczne 1 w tym celu (w zaleznos$ci od potrzeb) wykona
dodatkowe egzemplarze dokumentacji projektowej w zakresie oraz ilosci niezbgdnej-
wymaganej dla dopetlienia wznowionej procedury administracyjne;j.

Szczegolowy opis przedmiotu Umowy znajduje si¢ w Opisie Przedmiotu Zamdwienia,
stanowiacym Zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Opracowania projektowe Etapu I 1 Etapu Il beda realizowane w oparciu o:

3.1.0pis Przedmiotu Zamoéwienia,
3.2.wytyczne Zamawiajacego, ktore Wykonawca jest zobowiazany pozyska¢ w formie pisemnej

10.

w trakcie realizacji prac projektowych od stosownych stuzb technicznych Szpitala
oraz Kierownika Apteki Szpitalne;j

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
zamOwienia, zasadami wspodlczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiazujacymi
w tym zakresie przepisami oraz normami panstwowymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne btedy projektowe popelnione w ramach
realizacji przedmiotu zamoOwienia, o ktorym mowa w § 1 Umowy.

Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej Umowy zobowiazuje si¢ do wspoipracy
z podmiotami uczestniczacymi w procesie inwestycyjnym w szczegdlnosci wymagana jest
wspOlpraca

z Zamawiajacym, Inspektorami Nadzoru (w przypadku ich powotania) oraz z Wykonawcami
robdt budowlanych 1 dostaw wyposazenia.

Wszelkie dodatkowe prace projektowe w okresie sprawowania nadzoru autorskiego,
w tym projekty zamienne (niewynikajace z bledow lub brakoéw projektowych) wprowadzane
na wniosek Zamawiajacego Projektant jest zobowigzany wykonywa¢ w ramach
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszej umowie. Wszelkie inne zmiany
proponowane przez Wykonawce robot budowlanych (niewynikajace z blgdow lub brakow
projektowych) nie sa objgte zakresem realizacji niniejszej Umowy 1 nie beda finansowane
przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiedni dobdr os6b wchodzacych w skiad zespotu
projektowego.

W razie uzasadnionego nienalezytego wykonywania czynnosci przez personel, o ktérym
mowa w § 2 ust. 8 Umowy Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
poszczegbdlnych oséb w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia przez Zamawiajacego.

Przedmiot zamoéwienia musi by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shuzy¢, tj. musi by¢ wykonany w takiej formule rozwiazan techniczno-
technologicznych i organizacyjnych, ktore umozliwiaja bezproblemowe i terminowe
zakontraktowanie przez Zamawiajacego projektowanej inwestycji do realizacji —
przedmiot zamowienia winien spelnia¢ wszystkie Kkryteria opisu przedmiotu
zamowienia publicznego na roboty budowlane i wyposazenie inwestycji zgodnie
z przepisami Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2015r.
poz. 2164 ze zmianami).
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§3

Wymagana ilo§¢ dokumentacji projektowej:

1. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowa okreslong w § 2 wust. 1
pkt. 1.1.11.2. Umowy w:

1.1.Koncepcja architektoniczno-technologiczna — po 4 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie
elektronicznym;

1.2. Projekty budowlane 1 wykonawcze (we wszystkich branzach) oraz ewentualna
dokumentacja powstata w wyniku wznowionych procedur administracyjnych, o ktorych
mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.2. ppkt. 1.2.16. oraz w § 2 ust. 1 pkt. 1.4. ppkt. 1.4.1. Umowy
(opracowania  posiadajace  odnowione  przez  Projektanta  uzgodnienia/decyzje
administracyjne/warunki techniczne) — po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie
elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdfi dwg, opisy w formacie pdfi doc);

1.3. Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych [ST], Przedmiary robodt
z podziatem na poszczegdlne branze, Kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegolne
branze, Wyceny wyposazenia, Zbiorcze Zestawienie Kosztow [ZZK] oraz Ewentualne
aktualizacje kosztorysow inwestorskich/wycen wyposazenia — po 4 szt. w wersji papierowej
+ 1 szt. w zapisie elektronicznym (w formacie PDF, doc v/lub zgodnie z programem
EXCEL (xIs)).

2. Projekty, na ktére Wykonawca pozyskal wymagane przepisami decyzje administracyjne
udzielajace pozwolenia na wykonanie robot budowlanych (opracowania ostemplowane przez
stosowny Urzad) w tym rowniez powstale w wyniku wznowionych procedur
administracyjnych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.2. ppkt. 1.2.16. oraz w § 2 ust. 1
pkt. 1.4. ppkt. 1.4.1. Umowy zostang przekazane Zamawiajacemu w ilosci po 6 szt. wersja
papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym, przy czym na wersj¢ papierowa sktadaja sie:

2.1.po 2 szt. projektow w_oryginale z pieczatkami urzegdowymi udzielajacymi pozwolenia
na budowe,

2.2.po 2 szt. kolorowych kompletnych kopii projektéow z pieczatkami urzedowymi
udzielajacymi pozwolenia na budowe (wielkosci/formaty rysunkow, opisow, zatacznikow
—jak w oryginale),

2.3.po 2 szt. projektow bez pieczatek urzedowych udzielajacych pozwolenia na budowe
(wymagane si¢ tu jednak oryginalne pieczatki z podpisami rzeczoznawcow uzgadniajacych
przedmiotowa dokumentacj¢ projektowa).

3. Wykonawca projekty, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 Umowy przekaze Zamawiajacemu
w zapisie elektronicznym na plycie CD w formatach, wskazanych w § 3 ust. 1 Umowy.
Ponadto Wykonawca zeskanuje dokumentacje projektowa okreslona w § 3 ust. 2 pkt. 2.1.
Umowy (w kolorze) i przekaze ja Zamawiajacemu w zapisie elektronicznym na plycie CD
w formacie JPG.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ prace wymienione w umowie wykona¢ w terminie:

1.1. ETAP I — Koncepcja architektoniczno-technologiczna wraz z wstegpng wyceng
inwestycji (ostatecznie zatwierdzona przez Zamawiajacego) — do 6 tygodni od daty
podpisania Umowy, przy czym w okresie tym Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢
wnoszenia uwag /sugestii w terminie do czterech dni roboczych od daty otrzymania
od Wykonawcy propozycji projektowej do wuzgodnien, co jednoznacznie wiaze si¢
z koniecznos$cia biezacego korygowania koncepcji przez Projektanta. Sporzadzona
w I ETAPIE 1 zaakceptowana przez Dyrekcje Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego
w Elblagu koncepcja architektoniczno-technologiczna bedzie stanowila materiat wyjsciowy
do podjgcia dalszych prac projektowych ETAPU II (w zakresie opracowania dokumentacji
budowlanej 1 wykonawczej).
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1.2. ETAP II — Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza — do 16 tygodni
od daty podpisania Umowy.

1.3. ETAP III — Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego
w nastgpujacym podziale czasowym:

1.3.1. w okresie ogloszonych postgpowan przetargowych na wykonanie robéot budowlanych,
tj. od oficjalnego ogloszenia postgpowania przetargowego na wykonanie robdt budowlanych
do momentu podpisania umowy z Wykonawca robot budowlanych badz w przypadku
odstapienia Zamawiajacego od realizacji inwestycji do momentu pisemnego powiadomienia
Projektanta o zaistnieniu takiej sytuacji; Projektant jest zobowiazany realizowac czynnosci
1 zobowiazania wynikajace w tym zakresie z Umowy niezaleznie od ilosci
przeprowadzonych/powtorzonych przez Zamawiajacego postgpowan przetargowych.

1.3.2. przez okres realizacji robot budowlanych i dostaw wyposazenia, tj. od podpisania
umowy z Wykonawca robot budowlanych do momentu podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych 1 przekazania przebudowanych, wyremontowanych
1 doposazonych pomieszczen Apteki Szpitalnej do uzytkowania. Projektant jest zobowiazany
realizowa¢ czynno$ci 1 zobowiazania wynikajace w tym zakresie z Umowy niezaleznie
od terminu zakonczenia robdot budowlanych i przekazania zmodernizowanych pomieszczen
do uzytkowania (wydania decyzji pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie ono wymagane).

2. W przypadku, gdy Zamawiajacy w terminie do czterech dni roboczych od daty podpisania
protokotu odbioru koncepcji architektoniczno-technologicznej odstapi od dalszej realizacji
przedmiotu zamdéwienia, o czym Projektant musi zosta¢ pisemnie poinformowany, wowczas
postanowienia dotyczace pozostatego zakresu Umowy okreslone w § 1 ust. 2 pkt. 2.2.12.3.
wygasaja.

3. W przypadku, gdy w okresie gotowosci Projektanta do podjecia czynnosci nadzoru
autorskiego, czyli w ciagu ..... miesiecy (zgodnie z deklaracjq Wykonawcy zawartq
w Formularzu Oferty, przy czym wymagane jest minimum 36 miesiecy) od daty podpisania
protokotow odbioru kofcowego na zrealizowana w ramach niniejszego zamdwienia
dokumentacje projektowa nie zostanie ogloszone postgpowanie przetargowe na wykonanie
robdt budowlanych, postanowienia dotyczace przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1
ust. 2 pkt. 2.3. ppkt. 2.3.1. Umowy w tym zakresie wygasaja.

4. Postanowienia dotyczace przedmiotu zamowienia okreSlonego w § 1 ust. 2 pkt. 2.3.
ppkt. 2.3.2. Umowy wygasaja w przypadku, gdy w okresie gotowosci Projektanta
do podjgcia czynnos$ci nadzoru autorskiego, czyli w ciagu .... miesigcy (zgodnie z deklaracjq
Wykonawcy zawartq w Formularzu Oferty, przy czym wymagane jest minimum 36 miesiecy)
od daty podpisania protokotdw odbioru koncowego na zrealizowana w ramach niniejszego
zamodwienia dokumentacje projektowa:

4.1. nie zostanie ogloszone postgpowanie przetargowe na wykonanie robot budowlanych,
lub

4.2. zostanie ogloszone postgpowanie przetargowe na wykonanie robot budowlanych jednak
po jego przeprowadzeniu nie dojdzie do podpisania Umowy z Wykonawca robot
budowlanych z powodu odstapienia przez Zamawiajacego od realizacji inwestycji, 0 czym
Projektant zostanie pisemnie powiadomiony (nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiajacy
po uniewaznieniu postgpowan przetargowych na roboty budowlane i wyposazenie inwestycji
zdecyduje sig¢ na ich powtdérzenie/kolejne ogloszenie, woéwczas Projektant realizuje nadzor
autorski, o ktorym mowa w § 1 ust. 2. pkt. 2.3. ppkt. 2.3.1. Umowy niezaleznie od ilosci
przeprowadzonych przez Zamawiajacego postgpowan przetargowych 1 w tozsamym czasie
pozostaje w gotowosci do podjgcia nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w § 1 ust. 2
pkt. 2.3. ppkt. 2.3.2. Umowy).



10.

11.

12.

13.

Projektant na etapie ogloszonych postgpowan przetargowych na wykonanie robot
budowlanych 1 wyposazenie inwestycji w miar¢ potrzeb bedzie wykonywat opracowania
uzupetniajace/dodatkowe/zamienne oraz bedzie udzielal pisemnych wyjasnien 1 odpowiedzi
na pytania zadawane przez Wykonawcow dotyczace opracowanej dokumentacji projektowe;,
zawartych w niej rozwigzan technicznych oraz przewidzianego wyposazenia. Odpowiedzi
w formie pisemne] beda udzielane w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty
kazdorazowego dorgczenia Projektantowi listy pytan 1 watpliwosci (zgodnie z § 12 Umowy)
natomiast ewentualne opracowania uzupetniajace/dodatkowe/zamienne bgda wykonywane
w terminie do 5 (pigciu) dni roboczych od daty zawiadomienia Projektanta
o wystapieniu takiej potrzeby. W przypadku kwestii skomplikowanych — w sytuacjach
uzasadnionych dopuszcza si¢ realizacje czynno$ci nadzoru autorskiego, o ktorych mowa
w § 4 ust. 5 Umowy w innym dluzszym terminie (uzgodnionym z Zamawiajacym),
niepowodujacym opdznien w harmonogramie inwestycji.

Przedstawiciele Projektanta w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego beda obecni

(stosownie do rodzaju prowadzonych prac):

1) na kazdym spotkaniu koordynacyjnym, komisji lub naradzie technicznej, o ktorej zostana
powiadomieni;

2) dodatkowo na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Inwestora Zastgpczego, w ciagu
3 (trzech) dni roboczych od daty wezwania Projektanta.

. Na potrzeby niniejszej umowy przyjmuje si¢, ze dni robocze to dni od poniedziatku do piatku

z pominigciem dni ustawowo wolnych od pracy.

O koniecznosci 1 terminie pobytu na budowie oraz w innych miejscach zwigzanych
z prawidlowym pelnieniem nadzoru autorskiego decyduje Zamawiajacy zawiadamiajac
o tym Projektanta.

Prace projektowe, usuwajace wady 1 braki w dokumentacji wykonanej przez Projektanta
stwierdzone na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, Projektant ma obowiazek
wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie do 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia, badz w przypadku tematow skomplikowanych — w sytuacjach
uzasadnionych w innym dluzszym terminie (uzgodnionym z Zamawiajacym),
niepowodujacym opdznien w harmonogramie inwestycji.
Terminy wykonania czynnosci nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot budowlanych
beda przez Strony uzgadniane na biezaco, z zastrzezeniem termindw wynikajacych z zapisow
§ 4 ust. 6 Umowy. Terminy te nie moga jednak powodowac opdznien w harmonogramie
budowy.
W przypadku wystapienia sytuacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.2. ppkt. 1.2.15. Umowy
Projektant na wezwanie Zamawiajacego w terminie do 10 dni roboczych od daty pisemnego
powiadomienia Projektanta o wystapieniu takiej potrzeby wykona po jednej aktualizacji
wszystkich kosztorysow inwestorskich oraz kosztorysow — wycen wyposazenia, ktore
postuza jako material do oszacowania wartosci przedmiotu zamowienia w postgpowaniu
przetargowym na wykonanie rob6t budowlanych oraz wyposazenie inwestycji.
W przypadku wystapienia sytuacji, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.2. ppkt. 1.2.16.
/lub w § 2 ust. 1 pkt. 1.4. ppkt. 1.4.1. Umowy Projektant na wezwanie Zamawiajacego
w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia zlozy
w  odpowiednim urzedzie badz instytucji wniosek o  wydanie-odnowienie
uzgodnief/decyzji/warunkow technicznych dla inwestycji (wniosek nalezy zlozy¢ wraz
z kompletna dokumentacja projektowa niezb¢dna dla dopelnienia wznowionej procedury
administracyjnej oraz innymi wymaganymi zatacznikami).
Projektant w ramach nadzoru autorskiego po zaopiniowaniu, uzgodnieniu lub akceptacji
przedstawionych mu rozwiazan projektowych zobowiazany jest jednocze$nie wydac
dla danego rozwiazania pisemna klauzulg ,,akceptuje przedstawione rozwiazanie projektowe”
oraz ,,zmiana projektowa istotna” badz ,zmiana projektowa nieistotna” z data 1 podpisem
umozliwiajacym identyfikacje, kto taka klauzulg wydat.
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§5

Koordynacja:

I. Do kierowania pracami stanowiacymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza:

Szczegolowe zobowiazania stron:

1. Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest do:

1.1. wnikliwego zapoznania si¢ z Opisem Przedmiotu Zamdwienia stanowiacym Zatacznik nr 1
do niniejszej Umowy,

1.2. biezacych 1 Scistych kontaktéw oraz wspotpracy z koordynatorem 1 stuzbami techniczno-
eksploatacyjnymi strony Zamawiajacej, Wykonawca robdt budowlanych i Dostawcami
wyposazenia projektowanej inwestycji,

1.3. realizacji przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie

1.4. wykonania wszystkich zobowiazan zgodnie z niniejsza umowa 1 warunkami zamowienia

1.5. wykonania ustug koniecznych, nieprzewidzianych na etapie formulowania zamowienia,
a niezbednych dla prawidlowego osiagnigcia celu realizacji zamowienia.

2. Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1.1. biezacego 1 wnikliwego uzgadniania realizowane] przez Wykonawce dokumentacji

projektowej;
1.2. zaplaty Wykonawcy jego wynagrodzenia na zasadach 1 w terminach okreslonych niniejsza
umowa.
§7
Podwykonawcy:

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie calego lub czgsci przedmiotu zaméwienia
podwykonawcom — jednakze ponosi on petna odpowiedzialno$§¢ wobec Zamawiajacego
za efekty pracy tych podwykonawcow.

2. W przypadku uzasadnionego nienalezytego petnienia obowiazkow przez podwykonawcow
Projektanta Zamawiajacy ma prawo pisemnie zada¢ o ich wykluczenie z realizacji ustugi.

3. Projektant w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia przez Zamawiajacego
ma obowiazek zapewni¢ obsade¢ personelu w miejsce podwykonawcow wykluczonych
z realizacji ushugi.

4. Projektant ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody,
bedace nastgpstwem nienalezytego wykonania czynnos$ci objetych niniejsza umowa.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy:

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Ustalone wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowej oraz petnienie
nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji jest niezmienne w okresie obowiazywania
umowy (bez wzgledu na ilo§¢ niezbgdnej do wykonania dokumentacji projektowe;j
oraz bez wzgledu na ilo$¢ wizyt na budowie) 1 zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym m.in. uwzglednia caly zakres i1 stopien skomplikowania
projektowanej inwestycji, okres realizacji oraz jej lokalizacj¢ w stosunku do siedziby
Projektanta. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ w nastepujacych kwotach:

2.1. Za wykonanie koncepcji architektoniczno-technologicznej okreslonej w § 1 ust. 2
pkt. 2.1. Umowy:

kwota ...........eeeinnnis PLN brutto (SIowni€:........cccovveviiienieeiie e )

W tym:

kwota .................. PLN NEtto (SIOWNIC: .. .ciiiiieeiii et )
oraz podatek VAT w kwocie .................... PLN (stownie: .........ccoooviiiiiiiinn ),

(przy czym kwota ta nie moze by¢ wieksza jak 30% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 2. pkt. 2.2. Umowy za wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej)

2.2. Za wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej okreslonej w § 1 ust. 2 pkt. 2.2.
Umowy:

kwota ..........ceeeinnnis PLN brutto (SIowni€:........cccceeeviiierieiiieee e )

W tym:

kwota .................. PLN NEtto (SIOWNIC: .. .ceieiieeiiieeiecee et )
oraz podatek VAT w kwocie .................... PLN (stownie: ...........coooiiiiiiiiinn ),

kwota ...........eeeinnnis PLN brutto (SIowni€:........ccccveeviiienieiiiie e )
(przy czym kwota ta nie moze by¢ mniejsza jak 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 2. pkt. 2.2. Umowy za wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej)

W tym:
kwota .................. PLN Netto (SIOWNIC:....cciiiiiiiieiie et )
oraz podatek VAT w kwocie .................... PLN (stownie: ..........cooovviiiiiinnnn ),

3. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej bedzie odbywato si¢ fakturami
czgsciowymi wystawianymi przez Wykonawcg po zakonczeniu kazdego z poszczegdlnych
etapéw przedmiotu zamowienia w nastgpujacych wysokosciach:

3.1. za zrealizowanie koncepcji architektoniczno-technologicznej (ETAP 1) — kwota okreslona
w § 8 ust. 2 pkt. 2.1. Umowy;

3.2. za zrealizowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej (ETAP II) — kwota okreslona
w § 8 ust. 2 pkt. 2.2. Umowy.

4. Warunkiem wystawienia faktury za wykonanie koncepcji architektoniczno-technologocznej
na kwot¢ okreslona w § 8 ust.2 pkt. 2.1 Umowy begdzie podpisanie przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncepcji architektoniczno-technologiczne;.

5. Warunkiem wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej
1 wykonawczej na kwote okreslona w § 8 ust.2 pkt. 2.2. Umowy begdzie podpisanie
przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego dokumentacji projektowej budowlanej
1 wykonawczej.

6. Projektant zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do odbioru dokumentacjg
projektowa kompletna, wykonana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej
Umowie, umozliwiajaca na jej podstawie przeprowadzenie postgpowan przetargowych
na realizacj¢ robot budowlanych 1 wyposazenie inwestycji, nastgpnie wykonanie tych robot
1 w rezultacie prawidlowe oraz bezpieczne uzytkowanie utworzonej Pracowni Cytostatycznej
wraz z pozostalymi pomieszczeniami Apteki Szpitalnej Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Elblagu.

7. Rozliczenie za sprawowanie nadzoru autorskiego (Etap III przedmiotu umowy)
bedzie odbywalo si¢ fakturami czeSciowymi wystawionymi przez Wykonawce
w nastepujacych terminach i wysokosciach:
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7.1.za pehienie nadzoru autorskiego w_okresie ogloszonych postgpowan przetargowych
na wykonanie rob6t budowlanych — nie wigcej jak 10 % wartosci wynagrodzenia

wskazanego w § 8 wust. 2 pkt. 2.3. Umowy, czyli ................ PLN netto
(stownie:...........coeiiiiiiii. ) + obowiazujacy podatek VAT, tj. ................. zt brutto
(STOWNIC:....eeiiiiiiecieeeeee e e );

7.2.za sprawowanie nadzoru autorskiego w_okresie realizacji robot budowlanych i1 dostaw
wyposazenia — warto$¢ pozostala po rozliczeniu cz¢sciowym dokonanym zgodnie z § 8 ust. 7

pkt. 7.1. Umowy, czyli ................. PLN netto (stownie:.............. ) + obowiazujacy
podatek VAT,
14 [T ZEDIUtto (STOWNIC:.....oiiiiieiie e );

8. Warunkiem wystawienia faktury za sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie
ogloszonych postgpowan przetargowych na kwotg okreslong w § 8 ust.7 pkt. 7.1. Umowy
bedzie:

8.1. podpisanie Umowy z Wykonawca robot budowlanych,
lub

8.2. w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania Umowy z Wykonawca robot budowlanych
z powodu odstapienia przez Zamawiajacego od realizacji inwestycji z przyczyn nie lezacych
po stronie Projektanta — pisemne powiadomienie Projektanta przez Zamawiajacego
o zaistnieniu takiej sytuacji (nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiajacy po uniewaznieniu
postgpowania przetargowego na roboty budowlane 1 wyposazenie inwestycji decyduje sig
na jego powtdrzenie/kolejne ogloszenie, woéwczas Projektant peini nadzor autorski
niezaleznie od ilo$ci przeprowadzonych przez Zamawiajacego postgpowan przetargowych).

9. Warunkiem wystawiania faktury za sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
robot budowlanych na kwotg okreslona w § 8 ust.7 pkt. 7.2. Umowy beda: podpisany
protokot odbioru koncowego robdt budowlanych oraz decyzja pozwolenia na uzytkowanie
inwestycji (jezeli bedzie wymagana przepisami prawa budowlanego lub innymi decyzjami
administracyjnymi).

10. Z tytulu zaistnienia sytuacji opisanej w § 4 ust. 2 Umowy Wykonawcy nalezy si¢
wynagrodzenie wylacznie za zrealizowana 1 odebrana przez Zamawiajacego c¢zgS$¢
przedmiotu zamowienia. Projektantowi nie przystuguje wynagrodzenie za pozostaty,
niezrealizowany zakres Umowy.

11. Z tytulu zaistnienia sytuacji opisanej w § 4 ust. 3 lub 4 Umowy Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za niezrealizowany zakres przedmiotu zaméwienia dotyczacy sprawowania
nadzoru autorskiego nad inwestycja.

12. Prawidtowo wystawione przez Wykonawce faktury beda ptatne przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze (faktura ta bedzie wskazywa¢ nazweg wiasciciela
rachunku, nazw¢ banku 1 numer rachunku) w terminie 30 dni od daty ich zlozenia
wraz z wymaganymi zalacznikami 1 odpowiednimi protokotami.

13. Za dzien zaptaty uznaje si¢ datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§9

Kary umowne:

1. Projektant zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

1.1. za opdznienie w wykonaniu koncepcji architektoniczno-technologicznej poza termin
okreslony w § 4 ust. 1 pkt. 1.1. Umowy — w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w § 8
ust. 2. pkt. 2.1. Umowy za kazdy dzien opdznienia.
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1.2. za opdznienie w wykonaniu dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej poza
terminy okreslone w § 4 ust. 1 pkt. 1.2. Umowy — w wysokosci 0,2% kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 pkt. 2.2. Umowy za kazdy dzien op6znienia.

1.3. za kazdy dzien opoznienia w wykonaniu prac projektowych usuwajacych wady 1 braki
w dokumentacji stwierdzone na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, w tym réwniez
w okresie obowiazujacej gwarancji na opracowana dokumentacje projektowa poza terminy
okreslone w § 4 ust. 9 Umowy oraz w § 10 ust. 2 Umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 pkt. 2.2. Umowy.

1.4. za kazdorazowe opdznienie w realizacji czynno$ci nadzoru autorskiego nad inwestycja
w wysokosci 0,2% wartosci brutto okreslonej w § 8 ust. 2 pkt. 2.3. Umowy za kazdy dzien
opoznienia w nastepujacych przypadkach:

1.4.1. za kazdy dzien opdznienia ponad wskazane w § 4 ust. 5 Umowy terminy na dostarczenie
opracowan uzupehiajacych/dodatkowych/zamiennych oraz udzielanie pisemnych wyjasnien
1 odpowiedzi na pytania dotyczace opracowanej dokumentacji projektowe] zadawane
przez WykonawcoOw robot/dostaw w okresie ogloszonych postgpowan przetargowych;

1.4.2. za kazdy dzien opdznienia w zgloszeniu si¢ przedstawiciela Projektanta na budowie
powyzej terminu wskazanego § 4 ust. 6 Umowy;

1.4.3. za kazdy dzien opodznienia ponad uzgodniony na podstawie § 4 ust. 10 Umowy termin
na dostarczenie opracowan, uzgodnien lub opinii oraz wykonanie innej wymaganej umowa
CZynnosci.

1.5. za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu aktualizacji kosztorysow inwestorskich
1 kosztorysOw — wycen wyposazenia poza termin wskazany w § 4 ust. 11 Umowy
oraz za kazdy dzien opdznienia ponad okreslony w § 4 ust. 12 Umowy termin na zlozenie
w  odpowiednim urzedzie badz instytucji wniosku o  wydanie-odnowienie
uzgodnien/decyzji/warunkow technicznych dla inwestycji — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 pkt. 2.2 Umowy.

1.6. w przypadku uniewaznienia postgpowania przetargowego na wykonanie robdt budowlanych
i/lub wyposazenie inwestycji z powodu bledow projektowych lezacych po stronie
Wykonawcy niniejszej Umowy dotyczacych w szczeg6lnos$ci naruszenia obowiazujacych
przepisOw ustawy Prawo Zamowien Publicznych, jak np. naruszenia zasady uczciwe]
konkurencji lub réwnego traktowania wykonawcow — w wysokosci 3% calkowitego
wynagrodzenia umownego brutto (liczone od sumy wartosci okreslonych w § 8 ust. 2
pkt. 2.1., 2.2. 1 2.3. Umowy) za kazde uniewaznione postgpowanie przetargowe z winy
lezacej po stronie Projektanta

1.7. za rozwiazanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
warto$ci brutto przedmiotu umowy (liczone od sumy wartosci okreslonych w § 8 ust. 2
pkt. 2.1., 2.2. 1 2.3. Umowy) niezaleznie od kar okreslonych w § 9 ust. 1 pkt. 1.1., 1.2., 1.3.,
1.4.,1.5.11.6. Umowy oraz bez wzglgdu na poziom zaawansowania realizacji Umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary
umowne w celu uzyskania pokrycia rzeczywiscie poniesionej szkody.

§10

Gwarancja:

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na opracowana dokumentacj¢ projektowa
okreslong w § 1 ust. 2 pkt. 2.2. Umowy na okres: ..... miesigcy (zgodnie z deklaracja
Wykonawcy zawarta w Formularzu Oferty, przy czym wymagane jest minimum
36 miesigcy) od daty podpisania protokotu odbioru koncowego dokumentacji projektowe;j
budowlanej 1 wykonawczej oraz w tozsamym czasie pozostaje w gotowosci do podjgcia

czynnos$ci nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.3. Umowy.
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2. Wykonawca zobowiazany jest do usuwania wad przedmiotu umowy zidentyfikowanych
przez Zamawiajacego w okresie gwarancji w terminach do 7 dni od daty otrzymania
pisemnego powiadomienia o ich wystapieniu, badz w przypadku tematow skomplikowanych
— w sytuacjach uzasadnionych w innym dhuzszym terminie (uzgodnionym z Zamawiajacym),
niepowodujacym opdznienh w harmonogramie inwestycji.

3. Okres gwarancji ulegnie przedtuzeniu o okres od zgloszenia wady do momentu jej usunigcia.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonych pisemnie wad przedmiotu
zamoOwienia lub nie wykonania czynnosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.2. ppkt. 1.2.15.
/lub 1.2.16 oraz w pkt. 1.4. ppkt. 1.4.1. Umowy Zamawiajacy stosownie do przypadku
ma prawo do oplacenia =zastgpczego wykonania prac a kosztami poniesionymi
w tym zakresie obciazy Wykonawce. Koszty zastgpczego wykonania prac Zamawiajacy
moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub bgdzie odrgbnie dochodzit ich zwrotu.

5. Wykonawca w momencie podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej przenosi
na Zamawiajacego prawa autorskie majatkowe w zakresie niezb¢dnym do realizacji zadania
inwestycyjnego w szczego6lnosci opisane w ust. 6 (ponizej), przy czym warto$¢ tych praw
pokrywa wynagrodzenie wskazane w § 8 niniejszej umowy.

6. Opracowana dokumentacja budowlana 1 wykonawcza wykorzystana zostanie rowniez
do udzielenia zamowien na wykonanie robot budowlanych 1 wyposazenie inwestycji
w postgpowaniach realizowanych zgodnie z wustawa Prawo zamowien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2013.907 ze zmianami). Wykonawca nie bedzie wnosit
zadnych roszczen w zwiazku z ewentualna konieczno$cia: przetwarzania, kopiowania,
publikowania w internecie, uzupetniania, udzielania wyjasnien do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w przypadku powstania takowej koniecznosci w trakcie prowadzenia
postgpowan o zamdéwienie publiczne na roboty budowlane 1 wyposazenie inwestycji.

§11

Zmiany postanowien umownych:

Wszelkie zmiany postanowien zawarte] umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron
pod rygorem niewaznosci.

§ 12

Forma o$swiadczen stron umowy:

1. Jakiekolwiek o$wiadczenia wynikajace z realizacji niniejszej umowy beda dokonywane
w formie dokumentowej, chyba ze umowa przewiduje forme¢ pisemna 1 beda uwazane
za wlasciwie wykonane, jezeli zostanie ktorejkolwiek ze stron:

1.1. dorgczone osobiscie pod adresem oznaczonym jako siedziba strony,
1.2. dorgczone poczta lub poczta kurierska pod adresem oznaczonym jako siedziba strony,
1.3. dorgczone telefaksem lub poczta elektroniczng do siedziby strony.

2. Za skuteczne dorgczenie o$wiadczenia zostanie uznane rowniez przekazanie drugiej stronie
pisma lub informacji w formie pisemnej osobiScie badz tez poczta -elektroniczna
wyznaczonemu do koordynacji przedmiotu umowy przedstawicielowi Projektanta
lub Zamawiajacego.

3. Strony zobowiazuja si¢ do natychmiastowego potwierdzenia otrzymanych wiadomosci.
§13

Pozostale postanowienia:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czgsct:
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1.1.w przypadku utraty Zrodet finansowania zewngtrznego inwestycji

1.2.w przypadku gdy firma Wykonawcy postawiona zostanie w stan likwidacji, zostanie

ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

1.3.w przypadku zaistnienia przestanek przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego;

1.4.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy w przypadku opdznienia w realizacji zamowienia przekraczajacego
30 dni.

1.5.W przypadku wystapienia przestanek opisanych w § 13 ust. 1 pkt. 1.1.-1.4. umowy prawo

do odstapienia od umowy realizowane jest poprzez pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci uzasadniajacej odstapienie od umowy.

Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy moga by¢ przeniesione przez Wykonawce
na osobg trzecia w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1r.
o dzialalnosci lecznicze;.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie przyjmie porgczenia od jakiegokolwiek podmiotu
dotyczacego wierzytelnosci wynikajacej z umowy, ani nie dokona przekazu wierzytelnosci
Z niniejszej umowy.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony umowy begda dazy¢
do ugodowego rozstrzygnigcia sporu, przy czym strony uprawnione sa do sadowego
dochodzenia roszczen, jezeli postgpowanie ugodowe nie przyniosto rezultatu w okresie
30 dni od jego rozpoczecia.

W  przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygnigcia sporu sadem wlasciwym
do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy bedzie Sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Zalaczniki do Umowy:

1.

Integralna czgscia Umowy sa:
1) ZALACZNIK NR 1: Opis Przedmiotu Zaméwienia [OPZ]
2) ZALACZNIK NR 2: Formularz ofertowy Wykonawcy

Umowe 1 zalaczniki do umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie si¢ uzupehiajace.
W  przypadku rozbiezno$ci pomigdzy poszczegdlnymi dokumentami pierwszenstwo
ma Umowa, a nastg¢pnie zatacznik wg kolejnosci wymienionej powyze;.

§ 15

Niniejsza umowg sporzadzono w 2 egz. po 1 egz. dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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