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Zatgcznik nr 8 do SIWZ — Projekt Umowy

UMOWA NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCHNR ..................
zawarta w Elbjgu dnia ...,

pomiedzy:

Wojewddzkim Szpitalem Zespolonymw Elblagu, z siedzily przy ul. Krolewieckiej 146,
82-300 Elb4g

NIP: 578-25-17-492

REGON 170745930

KRS: 0000003202

zwanym w dalszej téei ,Zamawiaj acym” - reprezentowanym przez:
mgr Ebbietg Gelert — Dyrektora

a
NIP. .,

REGON: ...

KRS i

zwary W dalszej tréci ,Wykonawc a Robot” - reprezentowanym przez:

) PRSP S OO

KRS: .
(*) dotyczy Konsorcjum
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie ustawglinia 29 stycznia 2004 r. —

Prawo zamoOwig publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. po2164 ze zm.)
po przeprowadzeniu zamowienia publicznego nr ..........
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| § 1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

1.

Zamawiagcy zamawia, a Wykonawca Robot przyjmuje do wykoaanboty budowlane
polegajce naprzebudowie i modernizacji Szpitalnego Oddzialu Rainkowego w
Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Elbjgu, na warunkach okgonych w:

a) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wrazakcznikami (zwana dalej
SIWZ),

b) Dokumentacji Projektowej,

c) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru &obbudowlanych
(zwanych dalej STWIOR),

d) Ofercie Wykonawcy
e) oraz zgodnie z warunkami pozwolenia na buglavwwgodnieniami, decyzjami,
f) obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa dla niniejszego przedsiccia zostata opracowana przez
Biuro Projektéw WK ARCHITEKCI Sp. z o.0., ul. ZdglvcOw Monte Cassino 23, 61-
695 Pozna (giéwny Projektant mgr in Arch. Przemystaw Wandachowicz) i stanowi
zakczniki nr 9.11 — 9.15 do Opisu Przedmiotu Zamévdekioéry stanowi zatznik nr 2
do niniejsze] Umowy

Wykonawca Robot dnzie wykonywat roboty budowlane i zoba@wania wynikajce

z niniejszej Umowy dla | zakresu realizacyjnego a@stycji polegajcego na: budowie
dodatkowego korytarza komunikacyjnego wraz z witdzkowa w wewrgtrznym
dziedzhcu wschodnim A-C-H-G oraz egiowej zabudowie dziedata zachodniego
A-C-B-E wraz z adaptagji dostosowaniem nowo pozyskanych powierzchni aeak
czesci istniegcych pomieszc#e zlokalizowanych na niskim parterze w budynku C
i wysokim parterze budynku A dla potrzeb Szpitame@ddzialu Ratunkowego
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Etl.

Zakres inwestycji do realizacji w ramach przedmiatamoéwienia przewiduje w
szczegolnéci rozbudow oraz czsciowg przebudow Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego wraz ze zmiarsposobu zagospodarowania terenu oraz instalad§i, j
rowniez remont wybranych pomieszazenvewrctrznych, a take zakup i instalagj
urzadzen (m.in. central wentylacyjnych) oraz wypasaia medycznego (tj. sufitowych
jednostek zasilagych) zgodnie z opracowanv tym zakresie dokumentagprojektowvs.

Projekt dotyczcy | zakresu inwestycji pn. ,Przebudowa i moderpjaaSzpitalnego
Oddzialu Ratunkowego w Wojewoddzkim Szpitalu Zespgto w Elbhgu” bedzie

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infuisira i Srodowisko na lata 2014
— 2020, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie stratemie] infrastruktury zdrowia,
Dziatanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medyczmayg zakresie wsparcia istnaelych

szpitalnych oddziatébw ratunkowych, ze szczegdélnymwzglednieniem stanowisk
wstepnej intensywnej terapii (roboty budowlane, dopesée) dla projektow
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realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiewylagczeniem wojewodztwa
mazowieckiego. Nr projektu POIS.09.01.00-00-0009)06

5.

Wykonawca Robotaviadczaze:

a) Posiada pelwiedz, jaka powinien uzyska profesjonalny wykonawca na
podstawie Dokumentacji Projektowej do wykonania &pb

b) Wiasciwie ocenit wszystkie warunki dla wykonania Robat,tym specyfilg
wykonania Roboét na Terenie Budowy;

c) Zapoznat si z Dokumentag Projektows Projektu i nie wnosi do niej
zastrzeen i uwag oraz @wiadcza,ze Dokumentacja ta jest kompletna i
wystarczajca, aby zrealizowainwestycg zgodnie z umowy,

d) Upewnit st co do prawidtowéci i kompletndci oferty oraz kosztow
poszczegolnych Robot, ktore powinny paoknywszystkie jego zobowkania
wynikajace z Umowy, a tate wszystko co mee by konieczne dla
wiasciwego wykonania i ukiczenia Robot oraz uswigia usterek;

e) Dodatkowo Wykonawca Robét deklaruje i gwarantue,posiada zdolroi
produkcyjne, déwiadczenie, wiedgzoraz zatrudnienie niegtine dla
profesjonalnego wykonania Umowy wraz z odpowiedraabezpieczeniem
prawnym oraz nalgita starannécia;

Przedmiot umowy musi ldyprzekazany/ oddany Zamawjegmu w stanie nadggym
sic do bezpéredniego uytkowania, po zak@czeniu wszystkich odbioréw
technicznych w zakresie @bym niniejszym zamdwieniem i uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia naytkowanie.

Wykonawca Robot zobowzuje s¢ do wykonania wszelkich obogakow
wynikajacych z Umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaralerytej starannéci
wymaganej przy wykonaniu Robot. Wykonawca Robotgsormdpowiedzialn& na
zasadach ogolnych za wykonakwiadczeé stanowicych przedmiot Umowy oraz za
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorym pereyt ich wykonanie.

Wykonawca Roboét ¢rizie na biegco opracowywat wszelkie niegthe do realizacji
rob6t budowlanych projekty oraz rysunki (wykonawcmarsztatowe, inne), w tym
m.in. dotycace przetaenia sieci i zabezpiecaastniegcej infrastruktury oraz dopetni
wszelkich formalnéci wymaganych przepisami prawa (w tym uzyska wseelk
uzgodnienia, pozwolenia i decyzje) niedhych do wykonania przedmiotu
zamowienia.

Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czydcio(prawne i faktyczne) oraz roboty
wraz z dostawami wymagane oba@wmijagcymi przepisami prawa (W Szczegdob
budowlanego) oraz stosowanie zasad wiedzy techejiciazlzdne] do zakaczenia
przedmiotu Umowy.

10.Wykonawca Robot dostarczy wszystkie materiatyadzenia, sprg konieczny do

wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z Dokun@gtaProjektove i
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wymaganiami Zamawiagego przedstawionymi w_Opisie Przedmiotu Zamoéwienia
ktory stanowi zajcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

| § 2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zadanie winno b§realizowane w oparciu o zakres wynd@j z:

1.1 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, w tympi€u Przedmiotu
Zamoéwienia, ktéry stanowi zgiznik nr 2 do niniejszej Umowy

1.2 Oferty Wykonawcy,

1.3 Dokumentacji projektowej oraz STWIOR opracowanegjear Biuro Projektow
WK ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp. k. , ul. Zdobywcow MenCassino 23, 61-695
Pozna (gtowny Projektant mgr in Arch. Przemystaw Wandachowicz).

1.4 Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego opracowanegez pwWykonawe
Rob6t zgodnie z warunkami opisanymi w_ pkt. 4.4.i90p Przedmiotu
Zamowienia.

1.5 Woydanych decyzji i uzgodniew szczegdlngci Decyzji pozwolenia na budaw
oraz zgodnie z zobowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

| § 3. TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |

1. Wymagany termin realizacji zamowienia:
1.1. Data rozpogzia — data podpisania umowy na wykonanie robét imewych
1.2.Data zakaczenia — do 30.06.2018r.

2. Zatermin zakiczenia inwestycji i tym samym termin wykonania zaenia, o ktorym
mowa w 8 3 pkt. 1.2. niniejszej Umowy rozumie dat uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na #ytkowanie oraz datprotokolarnego przekazania obiektu w
uzytkowanie, co zostanie potwierdzone podpisaniemezrpbie Strony protokotu
potwierdzagcego zakaczenie realizacji zamOwienia bez uwag i uznaniaeprz
Zamawiajcego, ze zostalo ono natgcie wykonane(z wylaczeniem obowazkow
Wykonawcy Robo6t wynikajacych z postanowié okreslonych w 8 14 niniejszej
Uumowy).

3. Powyzszy zakres obejmuje:
a) przekazanie Wykonawcy Robot Terenu Budowy,
b) mobilizacg Wykonawcy Robat,

c) przebudow i modernizagj,
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d) dostawe i monta wyposaenia medycznego,

e) odbiory kaxcowe,

f) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

g) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu agkowanie,

h) okres gwarancji igkojmi.

| § 4. OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT |

1. Wykonawca Roboétzobowigzany jest do wykonania Robét, stangeyich przedmiot
Umowy, zgodnie ze Specyfikacjlstotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacj
Projektows oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odhbio Robot
Budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztukiddwlanej, zgodnie z warunkami
Pozwolenia na budayy uzgodnieniami, decyzjami, obayzujacymi przepisami prawa i
normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ocle@pa.

2. Wykonawca Robét ponosi petnodpowiedzialné¢ za wiadciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkow bezpieéstwa, koordynae] robot oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane na budowieo®@aulzialndci tej nie wyhcza ani
nie ogranicza wykonanie ¢xi robot przez Podwykonawcéw lub inne podmioty.

3. Wykonawca Robotzobowgzany jest wykonywa wszystkie polecenia #yniera
Kontraktu i Zamawigcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postemoami
Umowy.

4. Do obowipzkéw Wykonawcy Robot w szczegokod nalezy:

/IPRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH/

4.1 WykonawcaRobot zobownzany jest do przegia w terminie 3 dni od dnia podpisania
Umowy Dokumentacji Projektowej stanowijcej podstaw wykonania Robot
budowlanych olgtych przedmiotem zamodwienia od zymiera Kontraktu i/lub
Zamawiagcego. WykonawcaRobét zobowpzany jest do sprawdzenia/weryfikacji
dokumentacji projektowej i w przypadku stwierdzenigstcpujacych w niej brakéw
lub bleddw, zwrdcenia sina pimie do IrzynieraKontraktu i/lub Zamawiagcego o ich
wyjasnienie lub poprawienie. Wykonawobét zobowhzany jest do przekazania
Inzynierowi Kontraktu i/lub Zamawigcemu uwag do Dokumentacji Projektowej w
ciggu 5 dni od daty przegia Dokumentacji Projektowej, ale nie zmdej niz 2 dni
przed rozpoagziem realizacji Robot, ktorych dotygz

4.2 Ubezpieczenie Wykonawcy Robot
4.2.1 Polisa ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialém cywilnej z tytutu

prowadzonej dziatalngci — wymagana na etapie pegbwania
przetargowego na potwierdzenie spetnienia warurzkaladw posgpowaniu.
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Wykonawca Robot zobowzany jest do posiadang@olisy ubezpieczenia w
zakresie odpowiedzialnéci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalncsci z
minimalrg suny ubezpieczenia na kwpt2z 000 000,00 zt. Polisa tadrie
odnawiana przez caty okres przewidziany na wykamaprac objtych
niniejszz Umowy pod rygorem kary umownej wskazanej w 8§ 14 ust L pk
1.1.3 niniejszej Umowy.

4.2.2 Polisa dedykowana dla realizacji zamoéwienia.

Wykonawca Robdét zobowzany jest do bezpieczenia terenu budowyi
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowyz tytutu szkdd, na
kwote nie mniejsz niz 50% wartdci wynagrodzenia brutto podanego w § 10
ust. 3 niniejszej Umowy (bez franszyzy redukcyjid)j z franszyz redukcyjra

nie wyzsza niz 10 % wartdci kontraktu).

Ubezpieczenie powinno obejmotvav szczegolngi:

a) ubezpieczenie robdt budowlanych, budowli, gdzzn oraz wszelkiego
mienia ruchomego zwzanego bezpoednio z wykonywaniem robét - od
ognia, wiatru, zalania oraz innych zdarzesowych,

b) odpowiedzialné¢ cywilng za szkody oraz nagistwa nieszcgliwych
wypadkdéw dotycgcych pracownikOw i oséb trzecich, a powstatych w
zZwigzku z prowadzonymi robotami, w tym z ruchem pojazdo
mechanicznych

c) szkdd powstatych z tytutu niewykonania lub nieagtego wykonania
niniejszej Umowy, za ktore jest odpowiedzialny Wykavca Robot.

4.2.2.1. Okres obowzywania polisy: od dnia zawarcia niniejszej Umowy d
czasu odbioru kicowego robot (planowany termin zakaenia zadania
inwestycyjnego do dnia 30.06.2018r.). W przypadkzepun¢cia terminu
realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca Rolofiavigzany jest do
przedhzenia terminu obovgzywania polisy.

4.2.2.2. Na dowdd powgzego (wskazanego w pkt. 4.2.2. niniejszej Umowy)
Wykonawca  Robét przedstawi Zynierowi  Kontraktu  i/lub
Zamawiajcemu na dzie podpisania Umowy kopipolisy pédwiadczonej
za zgodné¢ z oryginatem wraz z dowodem jej optacenia.

4.2.2.3.W przypadku przesgoia terminu realizacji zadania inwestycyjnego
Wykonawca Rob6t zobowiany jest do przedhenia terminu
obowigzywania polisy, bdz zawarcia nowej umowy ubezpieczenia (na
warunkach, o ktorych mowa w pkt. 4.2.2. niniejszémowy) i
przedi@zenia Ireynierowi Kontraktu i/lub Zamawigcemu dowodu
optacenia polisy 41z dostarczenia nowej umowy ubezpieczenia wraz z
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4.2

4.3

dowodem potwierdzagym jej optacenie na kolejny przedany okres
realizacji zadania inwestycyjnego bez dodatkowegawania w terminie
nie krétszym ni 7 dni przed uptywem terminu waosci dotychczasowej
polisy. W przeciwnym przypadku Zamawijey maze wykupt taka polise

we wlasnym zakresie i przy najldzym rozliczeniu finansowym
odpowiednio potci¢ poniesione z tego tytutu koszty z wynagrodzenia
Wykonawcy Robét lub potraci poniesione koszty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

4.2.2.4.W sytuacji nie przedstawienia przez WykarglRobotubezpieczenia
terenu budowy i rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy z tytulu szkéd w dniu podpisania niniejszej Umowy,
Zamawiajcy wyznaczy dodatkowy termin na przetaie przedmiotowej
umowy ubezpieczenia, po uptywie ktérego zmoodsipi¢c od zawarcia
Umowy.

4.2.2.5.W przypadku nie dostarczenia przez WykogalWobot umowy
ubezpieczenia terenu budowy i robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowyz tytutu szkéd w dodatkowym wyznaczonym przez
Zamawiagcego terminie, Zamawigjy ma prawo odgpi¢ od podpisania
niniejszej Umowy z przyczyn #gcych po stronie Wykonawcy Robot i
dochodzt odszkodowania.

4.2.2.6.Szkody powstate z tytutu niewykonania hiknaleytego wykonania
niniejszej Umowy, za ktore jest odpowiedzialny Wgkavca Robo6t w
pierwsze] kolejnéci bedg pokrywane z zabezpieczenia ngfego
wykonania umowy (o ktérym mowa w § 12 niniejszej tmy), a w
przypadku, gdy wartd szkody przewyszy kwot wniesionego przez
Wykonawe Rob6t  zabezpieczenia najgego wykonania umowy
wowczas pokrycie tych szkod ng@itz polisy ubezpieczeniowe).

WykonawcaRobét zobowizany jest do przedstawieniazimierowi Kontraktu
i/lub Zamawiagcemu, w terminie 3 dni od dnia podpisania ninigjszmowy
dokumentow personelu petracego funkcg na przedmiotowej inwestycji W
skfad dokumentow personelu wchadaprawnienia budowlane poszczegoinych
kierownikow robot oraz Zaviadczenia o wpisie na listzionkow Izby
Architektow/ Inzynieréw Budownictwa.

W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawkebot przediay
Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycjiw rozbiciu na okresy
mieskczne, z podzialem na koszty kwalifikowalne i niekfileowalne, w
ktorym uwzgkdni terminy kontrolne dla catego zakresu Robg@tabych
przedmiotem Odbioréw Gciowych, w formie uzgodnionej i zatwierdzonej
przez Irkyniera Kontraktu i/lub Zamawiagego. Harmonogram rzeczowo -
finansowy powinien by zatwierdzony do dnia przgja przez
Wykonawe Robot Terenu Budowy. Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo -
finansowy lgdzie podstaw kontroli postpu robot oraz do dokonywania
rozliczen miesecznych (wystawiania faktur). Warunki szczegotowe tym
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zakresie zostaly opisane w pkt. 4.4. Opisu Przedmiamowienia, Kktory

stanowi zadcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

IPRZEKAZANIE TERENU BUDOWY/

WykonawcaRobét zobowizany jest w terminie do 10 dni od dnia podpisania
Umowy doprzejecia Terenu Budowy.Po protokolarnym przekazaniu Terenu
Budowy do daty przekazania Obiektu Zamawgamu, WykonawcaRobot
ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utrakichkolwiek Materiatow,
Wyposaenia i Uradzen znajdujcych sé na Terenie Budowy, jak rownien
budynku oraz ryzyko wszelkich innych szkéd, z yegleniem szkdd wyniktych
z dziatania sity wyszej, w mieniu tam ei znajdupcym, a take ryzyko
Zwigzane z utrat zdrowia lub zycia przez osoby przebywae na Terenie
Budowy w zwizku z wykonywaniem Robot. Wysgtienie takich szkod nie
zwalnia Wykonawc)Robét z obowizku terminowego i nalgtego wykonania
Umowy. Wykonawca Rob6t ponosi petp odpowiedzialné (w tym
odpowiedzialné¢ odszkodowawecp) za teren budowy od chwili przeja
Terenu Budowy do protokolarnego przekazania Zamnjaoaanu.

Wykonawca Robét zobowbgzany jest do rozpoezia prac budowlanych w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ptoég Terenu Budowy.

Do dnia rozpocgia robot budowlanych Wykonawe@abét zobowgzany jest:

4.6.2 Opracowé plan bezpieczestwa i ochrony zdrowiaBlOZ) zgodnie z

rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd@02 roku w
sprawie informacji dotycgej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w
ktorym naley uwzgkdni¢ zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi dla
wszystkich realizowanych robét i przekézgo Irnzynierowi Kontraktu
i/lub Zamawiagcemu do akceptacji. Brak zatwierdzenia przezyriera
Kontraktu i/lub Zamawiajcego Planu Bezpiecistwa i Ochrony Zdrowia,
moze skutkowa niedopuszczeniem pracownikow Wykonawcy Robot do
wykonywania Robdét.

4.6.3 Wykonawca Robét zobowizany jest uzyska stosowne pozwolenia w

zakresie gospodarki odpadami, wyni#ag z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 (Dz.U. 2016. poz. 1987) - pozwolenie na transpwvytwarzanie,
zbiorkg, odzysk i unieszkodliwianie i przeddp je Inzynierowi Kontraktu
i/lub Zamawiajcemu najpéniej w dniu rozpocgcia realizacji robot.

4.6.4 Dostarczy oswiadczenie Kierownika Budowy;

4.6.5 Zlozy¢ dokumenty wymagane do zgtoszenia rozgoiez robot

budowlanych zgodnie z oboawiujgcymi przepisami (dokumenty do
zgtoszenia w PINB).
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Wykonawca Robot obowigzany jest do wykonania rob6ét z zachowaniem
nalezytej starannosci, z zachowaniem terminu wykonania zamoOwienia, z
zachowaniem zasad bezpietzigva, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wspotczesne] wiedzy technicznej, wskazaniami nadzamwestorskiego,
obowigzujacymi dyrektywami unijnymi, obowgzujacymi w Polsce normami
oraz przepisami prawa w szczeg@ltiz ustavwy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z
2016 poz. 290 ze zmianami) wraz z rozpgdeeniami wykonawczymi a tak
ustava Prawo ZamoOwig Publicznych, oraz zgodnie z Dokumeniacj
Projektovg, na warunkach ustalonych ninieggsEmowy, zgodnie z terminami
ustalonymi  w Harmonogramie rzeczowo — finansowym westycji
zatwierdzonym przez hyniera Kontraktu i/lub Zamawiggego.

ITEREN BUDOWY/

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

Od dnia przecia Terenu Budowy WykonawcaRobét ponosi petg
odpowiedzialné¢ za szkody wyrgzdzone na tym terenie Zamawjegmu lub
osobom trzecim, w tym w szczegoO#eoza szkody na zdrowiu lutyciu.

Wykonawca Rob6t ponosi petp odpowiedzialné oraz strzee przed
uszkodzeniem i kradzie Terenu Budowy, mienia oraz materiatow
przeznaczonych do wykonania rob6t od chwili przekéa Terenu Budowy do
podpisania bezusterkowego protokotu odbiorddawvego (m. in. utrzymanie
ich w naleytym stanie i podjcie wszelkichsrodkow zapobiegawczych, aby nie
zostaly zniszczone lub skradzione, b®orpod uwag ryzyko istniegce na
budowie).

WykonawcaRobét odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodv
robotach i materiatach powstatych w okresie, w wior byt za nie
odpowiedzialny, niezaimie od przyczyn ich powstania.

WykonawcaRobdt zobowgzany jest opracowaprojekt zagospodarowania
terenu budowy, uzgodné go z odpowiednimi instytucjami, a ngshie uzyska
akceptagj Inzyniera Kontraktu i/lub Zamawiggego. WykonawceRobdét w
ramach zagospodarowania terenu budowy wykona odpioveé dwietlenie
oraz ogrodzenie terenu budowy, ktére powinné pgine i estetyczne, a tak
zabezpieczy przeznaczony do zachowania drzewostan.

WykonawcaRobét zobowgzany jest dooznakowania Terenu Budowyi stref
prowadzonych Roboétystawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z
przepisami zawartymi w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, mauntai rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawiggeggo dane dotygze bezpiecasstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r., Nr 108zp953 z pén. zm.)

WykonawcaRobét jest zobowdzany do uwzgldnienia kosztow organizacji i
utrzymaniazaplecza budowy Warunki szczegdétowe w zakresie organizaciji
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4.15

4.16
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zaplecza budowy zostaly opisane w pkt. 4.8 Opiszediniotu Zamowienia
ktory stanowi zajcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Wykonawca RoboOt jest zobogziany do urgdzenia na wilasny koszt i we
wlasnym zakresiebiura budowy, w tym zapewnienia sali do prowadzenia
spotka i narad koordynacyjnych. Biuro budowy dgste kedzie rownie dla
przedstawicieli layniera Kontraktu, nadzoru autorskiego a z@ak dla
przedstawicieli Zamawiagego.

Wykonawca Robét wykona witasnym staraniem zasilanie placu budowy w
energé elektryczn i wode (pobdr wody i energii dla potrzeb budowy i zapkecz
budowy naley opomiarowd), na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow. Koszty energii elektrycznej, wody oraz apadzanigciekOw ponosi
Wykonawca Robo6t, (przy czym #6 odprowadzonychsciekow lpdzie
przyjmowana proporcjonalnie - zsamo do iléci zuzytej wody w danym
okresie rozliczeniowym). Rozliczeniedzie nasfpowato kwartalnie.

WykonawcaRobot jest zobowiazany o dbanie o pogdek na Terenie Budowy, o
schludny jego wygld na zewntrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, w tym nie skladowanakichkolwiek
zbednych materiatébw, odpaddéw, czy wadzer prowizorycznych Ilub
pomocniczych.

WykonawcaRobét zobowhzany jest da@abezpieczenie drég prowadgcych na
Teren Budowy przed uszkodzeniami, ktorezenspowodowatransport i spr
Wykonawcy Robét. W szczegolngti dostosowanie si do obowgzujacych
ograniczé obcihzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow ietprdo i

z Terenu Budowy, aby nie spowodowat on szkod ngalrh. Wykonawc&obot
zobowpzany jest do spgtania na biggco drog dojazdowych z zanieczysztze
powstatych od jazdy i pracy spta i srodkéw transportu WykonawcRoboét,
jego podwykonawcéw i dostawcoéw, a w przypadku spiovwania
jakichkolwiek uszkodze do ich naprawy zgodnie z zapisami pkt. 4.9.6. @pis
Przedmiotu Zamowienia stana@ego zacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

WykonawcaRobét na wiasig odpowiedzialnét i na swodj koszt, podejmie
wszelkiesrodki zapobiegawcze, aby zabezpiecmyszystkie istnigjce obiekty
znajdupce sé na Terenie Budowy lub w jegoasedztwie i unika
powodowania tam jakichkolwiek zakiacezy szkod.

WykonawcaRobét po zak@czeniu robot budowlanych zlikwiduje plac budowy
oraz doprowadzi teren do stanu pelnego uwmtkawania wraz z
odtworzeniem/napragv ewentualnych zniszcée powstatych w zwjzku z
prowadzog budows.

WykonawcaRobdt zobowbzuje s¢ zabezpieczy i chront Zamawiajcego od
wszelkich roszcae proceséw gdowych i jakichkolwiek innych pogpowai
wynikajacych lub zwizanych z jakimkolwiek zanieczyszczeniem lub szkadam
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spowodowanymi lub zwranymi z robotami budowlanymi wykonywanymi
przez Wykonawg Robdt .

/OCHRONA SRODOWISKA/

4.21  WykonawcaRobot zobowgzany jest zorganizowaplac budowy zgodnie z
wymogami w zakresie widaiwe] gospodarki odpadami i w sposob
zapewniaggcy ochrom powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami
Wykonawca musi posiadalokumenty potwierdzage przygcie odpadow przez
sktadowiska i dokonanie stosownych optatzyimer Kontraktu i Zamawiagy
s3 uprawnieni do dokonywania w tym zakresie kontratgdania przekazania
kopii stosownych dokumentow.

4.22  Wykonawca Robdt jest zobowdazany do stosowania w czasie realizacji
przedmiotu Umowy wszystkich przepiséw dotycych ochronysrodowiska
naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optatyary za naruszenie w
trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotycych ochronysrodowiska
obcigzaja Wykonawe Robot .

4.23  WykonawcaRobdt zobowizany jest do wywiezienia na swoj koszt pozostatych
materiatdbw i odpadéw z budowy na legalne wysypislb do utylizacji i
dostarczenia ltrynierowi Kontraktu i/lub  Zamawiacemu dokumentéw
potwierdzagcych dokonanie tych czynid.

IMATERIALY | URZ ADZENIA/

4.24  WykonawcaRobot zobowhgzany jest do stosowania materiatdbw i wyrobow
budowlanych zgodnych z wymogami o#aymi w Dokumentacji
Projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z abaujacymi w tym
zakresie przepisami. Zastosowane materiaty powinyy | gatunku (dobrej
jakosci), a zamontowane wdzenia fabrycznie nowe, o udokumentowanym
pochodzeniu, o jakmi i cechach gytkowych nie gorszych niokrelone w
Dokumentacji Projektowej. Wykonawc8obét zobowgzany jest wykona
przedmiot Umowy przy zastosowaniu wginie materiatdw, wypogania i
urzadzean wihasnych nie posiadgych jakichkolwiek obgzen prawnych,
posiadajcych wymagane przepisami atesty, aprobaty, cegtyfikswiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownict¥WgkonawcaRobot jest
zobowgzany umaliwi¢ Inzynierowi Kontraktu i/lub Zamawigcemu
podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych mal@na/gatunek, standard,
faktura, kolorystyka itp./, ktore nie zostaly jednacznie sprecyzowane w
Dokumentacji Projektowe;j.

4.25 Materialy i uradzenia, ktére zostgnuzyte podczas wykonania zamoéwienia
powinny odpowiada co do jakéci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie oki@enym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 poz. 288 zmianami),
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wymaganiom okrdonym ustaw z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570) oraz wymaganiokreslonym w
Dokumentacji Projektowej, wymogom Specyfikacji Tewznej Wykonania i
Odbioru Robdét.

Wszystkie materiaty, uszlizenia i wyposzenie przed ich zastosowaniem winny
przegé procedu¢ zatwierdzeniaarty Materiatowej . Warunki szczegotowe w
tym zakresie zostaly opisane w pkt. 4.10 Opisu dirdetu Zamdwienia, ktory
stanowi zadcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Wykonawca Robét zobowhgzany jest okaza Inzynierowi Kontraktu i /lub
Zamawiagcemu dokumenty (atesty, certyfikaty itp.) stwietjigea dopuszczenie
do stosowania w budownictwie dla materiatow, wynobarzdzen uzywanych
przy realizacji przedmiotu Umowy na bigo (nie péniej niz 14 dni) przed ich
wbudowaniem oraz na kde zadanie Irzyniera Kontraktu i/lub Zamawiagego.
Inzynier Kontraktu i/lub Zamawiagy ma prawo w kadym momencie realizacji
przedmiotu Umowy odrzué€i zaproponowane dozuycia materiaty, wyroby,
urzadzenia, jeeli nie kedg one zgodne z obowdujagcymi przepisami prawa,
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikadiechnicznych lub
Umowy, a take te czsci robot, ktdrych one dotygz Takie odrzucenie nagti
niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodoow formie pisemnej odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

W przypadku wysipienia w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odiio
Robét budowlanych lub przedmiarze robét lub zestawi materiatowym: nazw
producentow, znaku towarowego, patentu, pochodzewniadniesieniu do
wymaganych materiatéw i wgdzer — Zamawiajcy zaleca, aby traktowaakie
wskazania, jako przykladowe i dopuszcza zastos@vamizy realizacji
zamowienia materiatdw i ugdzen réwnowanych, pod warunkiemze
zagwarantyy one uzyskanie parametrow technicznych, funkcjoran i
eksploatacyjnych nie gorszych od zadnych w Dokumentacji Projektowej oraz
posiadajcych stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobstghniczne.
Zastosowane materiaty rownoivee musz odpowiadé cechom technicznym i
jakosciowym  materiatdbw  wskazanych w Dokumentacji techné.
Wykonawca Rob6t, ktory powotujeesha rozwizania rownowane opisane w
Dokumentacji technicznej, zoboyziany jest wykazg ze zastosowane
materiaty spetniaj wymagania okrdone przez Zamawiggego — art. 30 ust. 5
ustawy Pzp

Wykonawca Robét zobowgzany jest do przygotowania i przekazania przy
kazdym odbiorze laynierowi Kontraktu i/lub Zamawigcemu dokumentow
stanowijcych dowdd nalgstego wykonania robo6t budowlanych oraz
zastosowania i wbudowania materiatdw dobrej jako(atesty, aprobaty
techniczne, karty gwarancyjne, protokoty béada sprawdze, swiadectwa
jakasci, itd.).

WykonawcaRobét zobowhzany jest do przedstawiania do akceptadcjyirera
Kontraktu i/lub Zamawiajcego przed wbudowaniem probek i wzoréw
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wszystkich materiatdw wylkiazeniowych oraz wyposgania, na co najmniej 21
dni przed terminem ich wbudowania.

WykonawcaRobdt jest zobowdzany do uzgadniania z 4gnierem Kontraktu,
Projektantem Zamawiajacym szczegoOtowych rozwean materiatowych, jdi
nie g doktadnie i jednoznacznie opisane w Dokumentaocjgktowej

Wszystkie materiaty powstate i pozostate w wynikahbidrek, ktére mena w
jakikolwiek spos6b odzyskdub zby¢, np. ztom, kable, stanowbeda wtasnd¢
Zamawiagcego i od jego decyzji zalg, czy zatrzyma te materiaty. Wykonawca
Robdét zobowpzany jest do przechowania tych materiatow i w radgeyzji o
niezatrzymywaniu ich przez Zamawjeggo do ich wywiezienia i utylizacja na
wiasny koszt.

/IDOKUMENTACJA PROJEKTOWA/

4.33

4.34

4.35

W uzasadnionych przypadkach dopuszczangirowadzanie zmian w stosunku
do Dokumentacji Projektowe] za pisegnizgody Zamawiagcego. W tym
przypadku Wykonawcaobét zobowhzany jest do przedstawienia projektu
Zamiennego, zawiergjego opis proponowanych zmian oraz rysunki. Projekt
taki wymaga akceptacji ayniera Kontraktu oraz Projektanta. Wszelkie koszty
zZwigzane z proponowanzmiary ponosi Wykonawca Rob6t i nie przystuguje
mu z tego tytutu prawo podvrgzenia wynagrodzenia.

Wykonawca Robét zobowgzany jest do opracowywania niedmych do
wykonania rob6t budowlanych projektow i rysunkéw kagawczych,
technologicznych, warsztatowych wraz z uzyskiwanwesaelkich niezbdnych
opinii i uzgodni& zewrgtrznych instytucji, m.in. dot. p.po sanitarne, BHP,
ergonomii pracy, oraz przedienia ich do zatwierdzenia przezzymiera
Kontraktu i Projektanta spravggiego nadzor autorski. Poprawnie opracowane i
kompletne projekty mugz by¢ przedizone z odpowiednim, minimum 4
(cztero) tygodniowym wyprzedzeniem przed dniem oazgcia danych robot.
Wykonawcy Robét nie wolno rozpocg robot bez akceptacji projektow
warsztatowych, wykonawczych, technologicznych iocdych. W wyjtkowych
sytuacjach, za uprzednzgod; Inzyniera Kontraktu i Projektanta mlove jest
skrécenie tego terminu.

Wszelkie uzgodnienia i akceptacje projektow wartsztgch, wykonawczych,
technologicznych i roboczych, nie mpgiet wptywu na wydtienie terminu
realizacji rob6t budowlanych.

/ROBOTY ZAMIENNE | DODATKOWE/

4.36

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza wprowadzanie na wniosek
WykonawcyRobét robot zamiennych w stosunku dcetych w Dokumentacii
Projektowe] za pisemn zgody Zamawiajcego. W takim przypadku
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WykonawcaRobét zobowgzany jest do przedstawienia projektu zamiennego,
zawierajcego opis proponowanych zmian oraz rysunki. Projaki wymaga
akceptacji Ilayniera Kontraktu oraz Projektanta. Koszt przygotowaa i
uzgodnienia projektu zamiennego z Projektantemigatm nadzor autorski
nad realizag inwestycji ponosi WykonawcRobét. Zapisy niniejszego ughu
stosuje s odpowiednio w przypadku zgloszenia przez Zamawegjo
uzasadnionej potrzeby wprowadzenia robét zamiennydigm zastrzeeniem,

ze na ich wprowadzenie nie jest wymagana zgoda V\akoyRobot .

4.37 W uzasadnionych przypadkach dopuszczangirowadzenie w trakcie trwania
umowy robét dodatkowych niezttnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia
podstawowego. Zakres robot dodatkowych wymaga aéicg@amawiagcego,
Inzyniera Kontraktu i Projektanta.

4.38 Roboty zamienne i dodatkowe oki@ne w pkt. 4.36 i 4.37 niniejszej Umowy,
mieszca sie w zakresie przedmiotu zamowienia podstawowege ipawodug
zwigkszenia wynagrodzenia ryczattowego gkveego w 8§ 10 ust. 3 Umowy.

4.39 Zamawiajcy maze postanowd o ograniczeniu zakresu prac (robot) ebygh
umowg. Oswiadczenie Zamawiagego jest wjzace dla WykonawcyRobot z
chwila otrzymania tegodaiadczenia, bez potrzeby podpisywania aneksteliJe
wartas¢ prac niewykonanych nie wynika z dokumentacji kaktowej, Strony
uzgodny ich warté¢ w drodze stosownego aneksu, a w razie nigosicia
porozumienia w a@gu 7 dni od daty zlenia przez Zamawiggego
oswiadczenia 0 ograniczeniu prac, wattdych prac wyceni powotany przez
Strony biegty, ktorego wynagrodzenie zostanie pr&twny uzgodnione i
pokryte po potowie.

/IPROWADZENIE ROBOT/

4.40 WykonawcaRobdt zobowgzany jest w imieniu Zamawiggego i na swoj koszt
wykona wszystkie obowgzki natazone na Zamawiagego w wydanych do
projektu (budowlanego i wykonawczego) warunkachgadnieniach.

4.41  Wykonawca Robot zobowzany jest do zawiadamianiazimiera Kontraktu (z
informacp do wiadoméci Zamawiajcego) na gimie oraz poprzez wpis do
Dziennika Budowy o kalym przypadku wstrzymania robdt, naipée)
nastpnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego pymani
niezalenymi od WykonawcyRobot .

4.42  WykonawcaRobét zapewni peta obstug geodezyjp i geotechniczy (biezaca
I powykonawcz) niezlgdng do zrealizowania przedmiotu Umowy.

4.43  WykonawcaRobét zapewni na etapie wykopow, zasypéw, wymian grutdty s
nadzoér na budowie geologa, posiadapo odpowiednie uprawnienia (zgodnie z
przepisami Rozposrlzenia MinistraSrodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w
sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacido wykonywania,
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dozorowania i kierowania tymi pracami oraz spospbstpowania w sprawach
stwierdzania kwalifikaciji).

W razie potrzeby Wykonawcaobét zobowpzany jest do opracowania
wszelkich niezbdnych do realizacji robot budowlanych projektow zora
rysunkow (wykonawczych, warsztatowych, innych), wantm.in. dotycacych
przetazenia sieci i zabezpiecie istniegcej infrastruktury, oraz dopetni
wszelkich formalnéci wymaganych przepisami prawa (w tym uzyska wseelk
uzgodnienia, pozwolenia i decyzje) niedhych do wykonania robét
budowlanych.

WykonawcaRobdt zachowa szczegd@nostraznos¢ przy pracach ziemnych, w
szczegOlnéci dokona odpowiednich przekopow w celu zidentyfilamia sieci
podziemnych. Wykonawc®obét zobowhzany jest do naprawy uszkodze
uzbrojenia podziemnego terenu, @dzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe,
c.0., kable energetyczne, teletechniczne i innegjdupcego s¢ na terenie
budowy, zaréwno uwidocznionego jak i nie uwidocr@go na przekazanych
przez Zamawiacego planach uzbrojenia podziemnego terenu. Wykoaaw
Robét zobowgzany jest bezzwilocznie zawiadamilnzyniera Kontraktu i
Zamawiagcego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca Robét w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego
zobowgzany jest do przebudowy kolidigego z robotami istniggego
uzbrojenia podziemnego terenu, zarOowno uwidoczmgonegak i nie
uwidocznionego na przekazanych przez Zamawégo planach uzbrojenia
podziemnego terenu.

Uzgadniania prac przylaczeniowych Roboty naley wykonywa tak aby
zminimalizow& ryzyko wysgpienia awaryjnych uszkodze instalacji
skutkupcych brakiem zasilania mediow do obszaréw funkggeych w
sasiedztwie budowy. Awarie magvywotaé zaktdcenia pracy catego Szpitala, a
co za tym idzie powodowazagraenie bezpieczsstwa pacjentow i personelu.
Prace wydczeniowe i przejczeniowe, a tate inne warunkujce zachowanie
ciggtosci pracy Szpitala mugzby¢ bezwzgtdnie uzgadniane z Zamawjaym
(prace te naley traktowa jako priorytetowe). Zgtoszenie tego rodzaju prac w
formie pisemnej, min. 3 dni przed rozpeciem, celem uzgodnienia i
przygotowania zabezpieaze

Wykonawca Robét zobowzany jest do zachowania szczeg6lnej astodci
przy wykonywaniu roboét ziemnych, wykonywania wykepé&ontrolnych oraz
badania odkrytego gruntu celem zidentyfikowania zpeahnej infrastruktury,
ktorej uszkodzenie nie stanowd zagraenie bezpieczsstwa lub spowodowa
powstanie szkody oraz poniesienie odpowiedzignea wszelkie zaistniate z

tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegétio poniesienie
odpowiedzialnéci za wszelkie uszkodzenia punktow osnowy geodegyjn
wodochgéw, gazocigbw, kanalizacji sanitarnych, stupéw i linii

energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiekdeaju oraz niezwitoczne
naprawienie wszelkich powstatych uszkoglzeh skutkdw na wiasny koszt.
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Warunki szczeg6towe przy realizacji prac budowldnyostaty opisane w pkt.
4.9 Opisu Przedmiotu Zaméwienia, ktéry stanowheahik nr 2 do niniejszej

Umowy.

/IBADANIA/

4.50

4.51

WykonawcaRobét, w trakcie prowadzenia rob6t oraz w okresie gweian
zobowgzany jest umdiwi¢ Inzynierowi Kontraktu i/lub Zamawiagemu lub
na jego polecenie wykotidadania, proby i sprawdzenia w zakresie, w jakim
Inzynier Kontraktu i/lub Zamawiagy uzna za stosowne.zé# w ich rezultacie
okaze sk, ze wykonanie robét jest lub byto niezgodne z umowarunkami
technicznymi, dokumentagj obowhzujgcymi normami i przepisami, to koszty
tych bada oraz usunicie nieprawidtowéci obcihzaja Wykonawe Robét. Jezeli
badania te nie wyka nieprawidtowdci, to koszty bad@ ponosi Zamawiagy.

W przypadku, gdy Wykonawceobét nie zastosuje esi do polecenia,
Zamawiagcy maze zlecé wykonanie powyszych czynng€ci osobie trzeciej i
potraci¢ poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia dgkvcyRobot lub
zabezpieczenia naigego wykonania umowy.

/IPROBY, ODBIORY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI /

4.52

4.53

4.54

4.55

4.56

WykonawcaRobét zobowhzany jest do zapewnienia nadzoréw technicznych,
specjalistycznych i doprowadzenia do ostatecznyctbiovow przez
odpowiednie stzby miejskie w trakcie prowadzenia robét i po ichkeganiu.

WykonawcaRobot zobowgzany jest do przeprowadzenia nazhe® wszystkich
niezlednych prob i testow maszyn, gdze i instalacji, w tym w szczegoldoi
przed odbiorem kicowym inwestycji dokona rozruchu catych obiektow
(wszystkich maszyn, ugdze i instalaciji).

WykonawcaRobdét zobowpgzany jest zgtaszaroboty do odbioru zgodnie z
postanowieniami 8§ 9 niniejszej Umowy.

WykonawcaRobét zobowhzany jest do statego przechowywania dokumentow
budowy na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zaErzonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy zobemije Wykonawe
Robét do jego natychmiastowego odtworzenia, na swoéj kosezformie
przewidzianej prawem i warunkami niniejszej Umowyszelkie dokumenty
budowy leda zawsze dogpne dla Ikyniera Kontraktu iprzedstawione do
wgladu nazadanie Zamawiacego.

Wykonawca Robét zobowpzany jest do opracowaniadokumentacii
powykonawczej w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2
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4.57

4.58

4.59

4.60

4.61
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egzemplarzach w wersji elektronicznej (ptyty CD wrrhacie dwg, pdf).
Dokumentacja powykonawcza winna ¢bysporadzana systematycznie na
biezaco w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji,saczegotow forme i
zakres oraz sposoOb jej sprawdzania i przekazywamskzy uzgodné z
Inzynierem Kontraktu i/lub Zamawiggym. Dokumentacja powinna by
sporzdzona zgodnie z wymogami obawujgcych w tej materii przepiséw
prawa - zawierage] w szczegolnei rysunki zamienne, obliczenia, pomiary,
swiadectwa, wyniki oraz protokoty bafla prob, protokoty dotycgre przyhczy

I instalacji podlegajcych przekazaniu odpowiednim shom eksploatacym,
protokoty odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokutyemezizdne do dokonania
odbioru kaicowego i uzyskania pozwolenia naytkowanie oraz piniejsz
eksploatag, a w przypadku wysgpienia wad, umdiwiajace zaspokojenie
roszczé przystugujcych Zamawigicemu Ilub innym uprawnionym
podmiotom.

WykonawcaRobét zobowizany jest do zapewnienia opracowaSiiadectwa
Energetycznego/ charakterystyki energetycznejpotrzebnego do oddania
obiektu do aytku opracowanego przez osoposiadajca do tego uprawnienia,
ale nie lgdaca bezpdrednio zwizary z realizacy inwestycji.

Wykonawca Robdét zobowhzany jest doopracowania projektu ewakuacii
budynku/ instrukcji bezpieczenstwa pazarowego oraz dostawy i monta
sprztu ganiczego wraz z oznakowaniem. Projekt ngleuzgodné z
Projektantem sprawagym nadzor autorski oraz rzeczoznawis. zabezpieche

ppaz.

WykonawcaRobdét zobowhgzany jest doprzygotowania instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji instalacji, maszyn i gazen, sprztu oraz linii
technologicznych zamontowanych na obiekcie czywbudowanych w obiekt,
a talkze przeszkolenia w tym zakresie sytkownika, w terminie uzgodnionym
z Zamawiagcym. W trakcie szkolenia naly omowi takze zagadnienia
dotyczce zakresu niezbinych prac zwjzanych z biggca obstug techniczig
oraz okresowymi przegflami technicznymi z uwzglinieniem wymaga
producentow urgdzen i systemow zamontowanych w obiekcie. Zarys program
szkolenia nalgy przedstawd Zamawiagcemu do akceptacji w terminie 3 dni
przez planowanym szkoleniem. Warunki szczegotowezakresie szkolenia
pracownikow zostaty opisane w pkt. 4.13 Opisu Pmzietl Zamowienia, ktory
stanowi zajcznik nr 2 do niniejszej Umowy

Wykonawca Robét dostarczy instrukcje obstugi wezyku polskim w 6
egzemplarzach w wersji papierowe] oraz w 2 egzemmath w wersji
elektronicznej (ptyta CD).

WykonawcaRobét dopetni wszelkich formalrizi niezlednych do uzyskania
pozwolenia na wytkowanie i wystapi 0 nie w imieniu Zamawiagego.
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IGWARANCJA/

4.62

4.63

4.64

4.65

4.66

4.67

Wykonawca Robdét udzieli Zamawiagjcemu gwarancji na okres ..........
miesecy od daty podpisania protokotu odbioru nkowego inwestyciji
(opcjonalnie: 48 miegcy/60 miesicy/72 miesice lub wgcej — zgodnie z
deklaracp Wykonawcy Robot zawanv Formularzu Ofertyha wszystkie prace
wykonane w ramach niniejszej Umowy, na zastosowauagerialty, a take
wyposaenie, sprezt i urzadzenia dostarczone w ramach niniejszej Umowy.

Wykonawca Robot spogdzi kart gwarancyjm, w ktérej zostamokreslone
szczegOtowo warunki gwarancji zgodne z ninigjsmowy . Wykonawca
Robot przekze Zamawiajcemu karg gwarancyja w dniu podpisania przez
Strony protokotu odbioru Kaowego, potwierdzagego wykonanie przedmiotu
umowy. Jéli Wykonawca RoboOt nie przeka Zamawiggcemu Kkarty
gwarancyjnej, Zamawigfy maze wstrzymawyptae wynagrodzenia
Wykonawcy Robét do czasu dostarczenia tego dokumé&ermin gwarancji na
wszystkie prace wykonane w ramach niniejszej Umowg, zastosowane
materiaty, a take wyposaenie sprzt i urzadzenia dostarczone w ramach
niniejszej Umowy liczony jest od daty podpisaniazimsterkowego protokotu
odbioru kaicowego robét. Terminy gwarancji oktene w karcie gwarancyjnej
musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w niniejszej Umowie.

W okresie udzielonej gwarancji WykonawRebét zobowhgzany jest do udziatu
w przeprowadzanych co najmniej raz w roku, a wtagstaroku obowazywania

gwarancji na dwa miegie przed uptywem tego okresu, przgigich oraz do
usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegiw wad i usterek.

WykonawcaRobét jest zobowdzany do przeprowadzania w ramach gwaranc;ji
napraw bieagcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamaudago.

Warunki szczegotowe w zakresie gwarancji zostatisanme 8 13 niniejszej
Umowy oraz w pkt. 8 Opisu Przedmiotu Zamowienigrkistanowi zajcznik
nr 2 do niniejszej Umowy

Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo rownie odpowiedzialnéé z tytutu
rekojmi, na zasadach olglenych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej Umowie.

/IDOFINANSOWANIE PROJEKTU/

4.67 Wykonawca Robotbedzie zobowizany na wezwanie hyniera Kontraktu i/lub
Zamawiajcego do przygotowywania dokumentow (w szczegdiingprawozda z
zaawansowania rzeczowo-finansowego robotetgbip dofinansowaniem) oraz do
udostpniania ,do wgidu” dokumentoéw budowy nayczenie osdb kontrolggych
inwestycg.
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5. Wykonawca Robdtobowgzany jest do:
a) Wykonania ewentualnych drég tymczasowych (mamtg/ch) na czas budowy,

b) Zapewnienia bezpiecznego prim@a pieszego i dojazduzytkownikom posesii,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

c) Zapewnienia oznakowania drogowego i nadzoru nad neagymi
wprowadzanymi zmianami w organizacji ruchu,

d) Prowadzenia realizacji robét w sposob zapewniapezpieczéstwo budynkow i
urzadzen oraz widciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizmych w
sgsiedztwie placu budowy, w tym taé drég dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

e) Prowadzeniadziennika budowy zgodnie z obowzujgcymi w tej materii
przepisami prawa,

f) Pisemnego zawiadamianiazymiera Kontraktu i Zamawiggego co najmniej na 7
dni przed wysipieniem rob6t warunkagych zachowanie ggtosci pracy szpitala,

g) W przypadku gréby katastrofy budowlanej lub zniszézenatychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczaych i niezwioczne powiadomienie Zyniera
Kontraktu i Zamawiajcego,

h) Umaozliwienie kontroli dokumentoéw Wykonawcy Robawigzanych z realizagj
niniejszej Umowy oraz poddaniecsivizytacjom terenowym w miejscu realizacji
Umowy, w siedzibie Wykonawcy Robétaz w innych miejscach zwdanych z
realizacy Umowy, prowadzonych przez upomaonych przedstawicieli organéw
kontroli przez okres 5 lat od otrzymania przez Wykece RoboOt ostatniej
ptatnaci.

6. Wykonawca Robotjest zobowizany do przestrzeganprzepisbw BHP na trakcie
prowadzeniarobot budowlanych. Wykonawca Robdobowbgzany jest bezwzgtinie
prowadz¢ wszystkie prace budowlane na terenie budowy zgodnbbowazujacymi
przepisami BHP. Warunki szczegotowe w tym zakrespsano w pkt. 4.14. Opisu
Przedmiotu Zaméwienia, ktdry stanowi gatnik nr 2 do niniejszej Umowy.

7. Wykonawca Robotzobowpzany jest do spogdzania raportow: tygodniowych,
mieskcznych, BHP oraz innych. Warunki szczegdélowe w xakresie opisano w pkt.
4.16. Opisu Przedmiotu Zamowienia, ktéry stanowa@anik nr 2 do niniejszej Umowy.

8. Wykonawca Robojest zobowizany do uczestniczenia maradach koordynacyjnych,
technicznych organizowanych przez tgniera Kontraktu i /lub Zamawiggego. W
naradach musi uczestnigziierownik budowy oraz w razie takiej potrzeby inmgrsonel
Wykonawcy Robéwskazany przez kyniera Kontraktu i/lub Zamawiagego.

9. Wykonawca Rob6t zobowzany jest do zapewnienia zynierowi Kontraktu,
Zamawiagcemu i wszystkim osobom upowaonym przez nich, jak fe innym
uczestnikom procesu budowlanego, dpstdo Terenu Budowy i do kdego miejsca,
gdzie roboty w zwjzku z Umowg beda wykonywane W miare potrzeb wynikajcych z
realizacji Umowy o dofinansowanie Projektu WykonaviRobot bdzie zobowizany do
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scistej wspotpracy w zakresie przeprowadzanych kadintra budowie przez Instytugj
Zarzdzapca POIS.

10. Wykonawca Rob6t zobowzany jest wspotpracowaz wykonawcami wprowadzonymi
na teren budowy przez Zamawieg¢go, W szczegolgoi z dostawcami speru |
wyposaenia medycznego oraz techniczno-socjalnego, i wyjgopch na jego zlecenie
prace nie bdace przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawca Robdiexeni dla nich
miejsce na zaplecze budowy i udhiwi podtgczenie do mediow oraz zapewni
koordynacg ich prac z pracami Wykonawcy Robét i jego podwydkacow.

11. Wykonawca Robo6t ma oboyvek informowa Inzyniera Kontraktu i Zamawiagego o
wszelkich zmianach statusu prawnego i formy pdweaej dziatalnéci gospodarczej
oraz swoich danych tj. o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy Robét ,
b) zmianie 0sob reprezengeych firme Wykonawcy Robét,
c) ogtoszeniu upadkei firmy Wykonawcy Robat,

d) wszczciu postpowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca
Robdt,

e) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy Robot,
f) zawieszeniu dziataldai firmy Wykonawcy Robdét.

12. W okresie obowjzywania, po rozwgzaniu lub po wyggnieciu Umowy, Wykonawca
Robot jest i bdzie odpowiedzialny na zasadach uregulowanych weKsig¢ cywilnym za
wszelkie szkody wynikte na Terenie budowy lub vegizone w zwazku z wykonaniem
przedmiotu Umowy, w szczegoOlfm za szkody wyrgdzone osobom trzecim lub
Zamawiagcemu w przypadku, gdyeta one wynik& z wad przedmiotu Umowy lub nie
dotozenia naleytej starannéci przez Wykonawg Robot .

13. Wszystkie obowjzki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca bBD
zobowhzany jest wykonywa na whasny koszt i wtkasnym staraniem. Koszty z tym
zwigzane g§ uwzgkdnione w ryczattowej cenie oferty.

| § 5. OBOWIAZKI ZAMAWIAJ ACEGO |

1. Do obowpzkow Zamawiajcego w trakcie trwania Umowy nale

a) Przekazanie Wykonawcy Robo6évdadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
terenem inwestycji.

b) Nieodptatne przekazanie Terenu Budowy na podstpvatkotu w terminie 10 dni od
dnia podpisania Umowy.

c) Dostarczenie Wykonawcy Robét dokumentow formalnprawnych umaliwiajacych
prowadzenie Robot.
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d) Dostarczenie Dokumentacji Projektowej Projektu orazupetni@é/korekt do
Dokumentacji Projektowej, ktore mggvynikng¢é w trakcie realizacji inwestycji z
ewentualnych kldow/ brakéw projektowych (Zamawigy nie dostarcza dokumentaciji
obejmupcej zmiany proponowane przez WykongwRobot, nie wynikajce z bédow
projektowych i/lub brakow projektowych. W takim ppadku maj zastosowanie
zapisy 8 4 ust 4 pkt 4.33 niniejszej Umowy).

e) Zapewnienie Wykonawcy Robét , odptatnego korzystanenergii elektrycznej i wody,
poprzez wskazanigrodta zasilania i miejsca poboru wody, zlokalizoggn na terenie
wykonywania robét. Wykonawca Robot jest zobgmany do podjcia czynndci,
niezlednych do uzyskania technicznych zheosci zasilania i obmiarowywania
zuzycia energii elektrycznej i wody. Wykonawca winigapewnté opomiarowanie
zuzycia mediow, regulowanaleznos¢ kwartalnie z tego tytutu.

f) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

g) Udzielanie Wykonawcy Rob6t petnomocnictw/ upanien do dziatania w imieniu i na
rzecz Zamawiagcego niezbdnych do wiaciwego wykonania przedmiotu Umowy w
terminie 7 dni od dnia wskazania osoby, na rzecarekt ma by udzielone
upowanienie, przy czym zakres przedmiotowy tego upovienia OKréli
Zamawiagcy stosownie do sytuacji.

h) Wyrazanie opinii i podejmowanie decyzji w sprawach wkmsanych przez
Wykonawe Robot, informowanie Stron o propozycjach dotygzh zmian zakresu
umownego oraz innych zdarzeniach mpogh mi€ wplyw na realizagg Umowy i
czynndci z niej wynikapcych, wspotdziatanie podczas realizacji zadg/nikajacych z
Umowy.

i) Zamawiagcy zapewni srodki finansowe do zrealizowania inwestycji zgodrze
zaakceptowanym Harmonogramem rzeczowo — finansowy@amawiajcy
zobowhzany jest do zaptaty wynagrodzenia aakgo Wykonawcy Rob6t w terminach
i na warunkach okétonych w niniejszej Umowie.

J) Przysgpienie w wymaganych niniejszJmowg terminach i czynny udziat w Odbiorach
Czgsciowych i Odbiorze Kacowym Projektu.
k) Przejecie obiektu po podpisaniu protokotu Odbiomh¢owego.

| §6. PERSONEL WYKONAWCY ROBOT |

1. Wykonawca Robét @viadcza, & posiada wykwalifikowany personel spehaizy
wymagania zapisane w ustawie z dnia 7 lipca 19@dawo budowlane (Dz. U. z 2016
poz. 290 ze zm.), oraz SIWZ z geatnikami, ktére bda wykonywaly czynnéci
Zwigzane z realizagjprzedmiotu zamodwienia.

2. Wykonawca Robot zobowgzany jest do realizacji robot budowlanych pod kiem@twem
I hadzorem osoby posiadag] uprawnienia budowlane bez ogranicae specjalnéci
konstrukcyjno — budowlanej z aktualnymsw@adczeniem o przynateocsci do Izby
Inzynierow Budownictwa, ktory dulzie obecny na Terenie inwestycji w trakcie
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prowadzenia prac, zgodnie z obgzkami okrglonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Z 2016 poz. 290 ze zraiai).

3. Wykonawca Robét w celu prawidtowej realizacji praedtu zamdwienia ustanawia:

a) kierownika rob6t w specjalsoi konstrukcyjno— budowlanej bez ograniftze osobie:
...................... cupr.bud. nr

b) kierownika robot w specjaldoi instalacyjnej bez ogranicdew zakresie sieci,
instalacji i uradzear cieplnych, gazowych wentylacyjnych, wodz;gnwych i
kanalizacyjnych w osobie: .................. supr.bud. nr: e ;

c) kierownika rob6t w specjalsoi instalacyjnej bez ograniczew zakresie sieci,
instalacji 1 uradzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie:
........................ pupr.bud. nr

d) kierownika robot w specjaldoi teletechnicznej bez ograniczew osobie:
........................ supr.bud. nr

4. Wykonawca Robo6t nie nie dokond zmiany oséb wskazanych w § 6 pkt. 3 niniejszej
Umowy bez uprzedniej zgodypniera Kontraktu i Zamawiagego. Zmiana osob, ktére
petnig funkcje kierownika budowy i kierownikow robdét wymagabedzie uzyskania
akceptacji Iayniera Kontraktu i Zamawiagego. Osoby te winny spetdiavarunki
postawione kierownikom budowy i kierownikom robét @pecyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

5. Zamawiajcy wymaga, by czynrigi polegagce na wykonywaniu prac fizycznych
obejmujacych roboty ogdlnobudowlane i/lub instalacyjnep ile nie lgdg wykonywane
przez dam osolg w ramach prowadzonej przezandziatalngci gospodarczej, byty
wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykogawd podwykonawe) na
podstawie umowy o prac

6. Wykonawca zobowzuje s¢ do zatrudnienia na podstawie umowy 0 prag wymiarze
czasu pracy caly etat, przez caly okres realizaajnowienia, minimum 20% o0séb
wykonujgcych w danym okresierace fizyczne obejmugce roboty ogdélnobudowlane
i/lub instalacyjne sparéd wszystkich os6b wykonugcych prace fizyczne na terenie
inwestycji (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace iglgb wykonywane
samodzielnie i osofsie przez osoby fizyczne prowackz dziatalndé gospodarcz w
postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawgyarunki szczegotowe w zakresie
zatrudnienia personelu zostaty opisane w pkt. PEWPrzedmiotu Zamowienia, ktdry
stanowi zajcznik nr 2 do niniejsze] Umowy

7. Wykonawca Robot dnlzie przestrzegat wszystkmzepisy prawa pracy odnoszce sé
do pracownikdw, wjcznie =z przepisami dotygeymi zatrudnienia, zdrowia,
bezpieczéstwa, spraw socjalnych. Wykonawca Robdidde wymagat od swoich
pracownikdw, aby przestrzegali wszystkie #eej zastosowanie przepisy prawa,
szczegolnie z uwzgtinieniem tych dotycgeych bezpieczestwa pracy.
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E

7. PODWYKONAWCY |

1.

Wykonawca Roboét m@ powierzy wykonanie czsci prac Podwykonawcom okdlajac w
ofercie zakres zamowienia, ktérego wykonanie zamipowierzy Podwykonawg.

. Wykonawca Robd6t ponosi wobec Zamawiago petn odpowiedzialnéé jak za dziatania

wilasne za roboty budowlane, dostawy czy ustugi,rektévykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

. Wykonawca Robot jest zoboyziany do terminowego regulowania wszelkich zobaai

wobec Podwykonawcow, z ktorymi wspoOtpracuje w gzkii z realizag niniejszej
Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zolyaah wobec Podwykonawcow
stanowi nienaleyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamavwjeg¢go do dokonywania
wyptaty kwot z nalenosci przystugugcych Wykonawcy Robdét wzgllem
Zamawiajcego, w celu dokonania zaptaty nadesci na rzecz Podwykonawcow.

. Wykonawca Robo6t, Podwykonawca lub dalszy Podwykamaawamierzacy zawrzé

umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem reboty budowlane, jest zobayzany
do przedigenia Zamawiajcemu i/lub Irkynierowi Kontraktu, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego, projektu umowy o podwykosiave. Ponadto Podwykonawca
lub dalszy podwykonawca ma obazek dohczy¢ do wyzej wymienionych dokumentow
zgodt Wykonawcy Roboét na zawarcie umowy o podwykonawstwtresci zgodnej z
przedizonym projektem Umowy.

. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zohaamy jest take przedstawi dokument

wiasciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcykamupcy na uprawnienia
0s6b wymienionych w umowie do reprezentowania stron

. Do zawarcia przez Podwykonagveimowy z dalszym Podwykonawgest wymagana

zgoda Zamawiafego i/lub Irzyniera Kontraktu i Wykonawcy Robot.

. Zamawiajcy i/lub Inzynier Kontraktu podejmie decygzjwyrazajac zgod lub zgtaszajc

zastrzeenia do projektu umowy w formie pisemnej w termih#edni od dnia deczenia

mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przeohein g roboty budowlane.
Jezeli Zamawiagcy i/lub Inzynier Kontraktu w terminie 14 dni od dazenia mu projektu
umowy nie zglosi na pmie zastrzeen, uwaaé sSie bedzie, ze wyrazit zgodg na

przedstawiony projekt umowy.

Wykonawca Rob6t, Podwykonawca lub dalszy Podwyka@awest zobowizany
przediay¢ Zamawiagcemu i/lub Irkynierowi Kontraktu péwiadczon za zgodn&t z
oryginatem kop} zawartej Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotey roboty
budowlane, o tiei zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zanjgeago i/lub
Inzyniera Kontraktu projektem umowy, w terminie 7 dod dnia jej zawarcia. W
przypadku gdy Zamawiagy i/lub Inzynier Kontraktu w terminie 7 dni od dgizenia mu
paswiadczonej za zgodié z oryginatem przez przedkiadeggo kopii zawartej umowy o
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podwykonawstwo nie zgtosi naspiie sprzeciwu do téei w/w umowy, uwaaé Si¢
bedzie, ze Zamawiagcy i/lub Inzynier Kontraktu wyrazit zgogl na umow o
podwykonawstwo.

9. Zgtoszenie przez Zamawigego i/lub Irzyniera Kontraktu zastrzen do projektu umowy
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo jest rowramzne z brakiem akceptacji
odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projekitzez Zamawiagego i/lub
Inzyniera Kontraktu.

10. Zamawiajcy i/lub Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zgtoszenia pisgahn
zastrzeen do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwo dmowy o
podwykonawstwo w szczegélém gdy:

a) umowa nie spetnia wymagakreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia iy niz 30 od dnia darczenia
Wykonawcy Robot przez Podwykonawiub dalszego Podwykonawdaktury
lub rachunku potwierdzagych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawtaggo i/lub Irkyniera Kontraktu zastrzen do
projektu umowy lub sprzeciwu do Umowy o Podwykontves Wykonawca RobGt,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia rotaoty budowlane jest
zobowgzany ponownie przedstafvi w powyzszym trybie projekt umowy o
podwykonawstwo lub umowo podwykonawstwo, uwzeliniagce zastrzeenia i uwagi
zgtaszane przez Zamawgaggo i/lub Irkyniera Kontraktu.

12. Kazdorazowo Wykonawca Rob6t, Podwykonawca Ilub dalszgdwkonawca
przedktada Zamawiggemu i/lub Irkynierowi Kontraktu péwiadczon za zgodn&t z
oryginatem przez przedkladapgo kop¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawiar z wyhczeniem
umow o podwykonawstwo o waki mniejszej ni 0,3% wartéci Umowy. Wyhczenie o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy umowaawykonawstwo o warkgi
wiekszej nz 50.000 zt.

13. Umowa z Podwykonawc lub dalszym Podwykonawc lub jej zmiana powinna
zawierd:

a) zakres przedmiotu zamowienia,

b) termin realizacji robot,

c) termin zaptaty wynagrodzenia , ktéry nie zeoby¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia rachunku lub faktury,

d) zasady rozliczania za wykonane roboty.
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14. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nieza@awiera postanowie:
a) uzaleniajagcych uzyskanie przez Podwykonawgtatnagci od Wykonawcy Robét
od zaptaty przez Zamawigiego Wykonawcy Robot wynagrodzenia obepunapo
zakres robot wykonanych przez Podwykonawc

b) uzaleniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonaw®obot -
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia wykonania owyn przez
Zamawiajcego — Wykonawcy Robat.

15.Termin zapfaty wynagrodzenia przewidziany w umowiepodwykonawstwo, ktérej
przedmiotem g dostawy lub ustugi nie nie by diuzszy niz 30 dni od dnia deczenia
Wykonawcy Robét, Podwykonawcy faktury lub rachurpatwierdzagcych wykonanie
zleconej dostawy lub ustugi. W przypadku, gdy termaptaty wynagrodzenia w Umowie
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotemdostawy lub ustugi jest diszy, niz okreslony
powyzej, Zamawiacy i/lub Inzynier Kontraktu poinformuje o tym WykonawdRobot i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w pezym zakresie, pod rygorem
wystgpienia o zaptatkary umownej, zgodnie z 8§ 14 ust 1 pkt. 1.1.10apze] umowy.

16.Wszystkie umowy o podwykonawstwo muasby¢ zawarte w formie pisemnej pod
rygorem niewanosci.

17.Wykonawca jest zobowzany udosfpniac Zamawiagcemu i/lub Irkynierowi Kontraktu
wszelkie umowy oraz dokumenty rozliczeniowe z Pokbmawcami.

18.Zamawiajicy nie ponosi odpowiedzialbo za zawarcie przez Wykonaw®&obdt umowy
o0 podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawego i/lub Ikyniera Kontraktu,
skutki z tego wynikajce keda obchzaty wylacznie Wykonawe Robot .

19.Zamawiajcy dokonuje bezpwedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugugcego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktérawart
zaakceptowan przez Zamawiagego i/lub Ikyniera Kontraktu umow o
podwykonawstwo, ktorej przedmioter ®boty budowlane lub ktory zawart przegibog
umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania s} od obowizku zaptaty odpowiednio przez WykonawcRobot,
Podwykonawe Iub dalszego Podwykonawczamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa dotyczy wginie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez 4yniera Kontraktu i/lub Zamawiagego umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotemg soboty budowlane Ilub po przedkniu
Inzynierowi Kontraktu i/lub Zamawigcemu péwiadczone] za zgodisé z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotepdostawy lub ustugi o wargoi
wiekszej lub rownej 0,3% warfoi Umowy lub wikszej niz 50 000,00 zt (w przypadku
gdy wartaé¢ 0,3% wartéci Umowy kedzie wyzsza ni 50 000,00 zt.

20.Wykonawca Rob6t ponosi wobec Zamawiggo odpowiedzialié za wyrzdzone
szkody, ledace nasipstwem nienaleytego wykonania czynrioi objetych niniejsa
Umowg, ocenianego w granicach przewidzianych dla umé&nasnego dziatania.

| § 8. PRZEDSTAWICIELE STRON, KOORDYNACJA |

1. Zamawiajcy do wzajemnych kontaktéw z Wykonayv&®obot przy realizacji Umowy
LY 74 g T U074 Lo P
Zamawiagcy maze wyznaczy do kontaktéw z Wykonawic Rob6t inne osoby za
pisemnym powiadomieniem Wykonawcy Rob6t.
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2. Przedstawicielem Zamawiggego na budowie jest Agnier Kontraktu, tj.BICO GROUP
Tomasz Przybylskiul. Staniewicka 1 lok. 2, 03-310 Warszawa, zwaniredci niniejszej
Umowy Inzynierem Kontraktu lub Inwestorem Zgstzym.

2.1Przedstawicielem lkyniera Kontraktu w sprawach zyzianych z realizagj umowy
JBSE

2.2Inzynier Kontraktu zargdza w imieniu Zamawiagego realizagj niniejszej Umowy
oraz petni jednoczaie funkcg nadzoru inwestorskiego na przedmiotowej inwestycji
Dla uniknicia watpliwosci ustala s, ze ilekra niniejsza Umowa przewiduje
uprawnienie dla layniera Kontraktu uznaje gize rowniez Zamawiagcy ma prawo do
dokonania danej czynga.

2.3Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony bez zgody Zanzweego wydawa
Wykonawcy poleceé wykonywania jakichkolwiek robot dodatkowych, nidjgych
umowg o0 roboty budowlane, dostawy, ustugi, a zwlaszcziutksijgcych
konsekwencjami finansowymi.

3. Autorem Dokumentacji Projektowej i podmiotem rpgdym nadzor autorski na
przedmiotowej inwestycji jest : Biuro ProjektoWlK ARCHITEKCI Sp. z o.0. Sp. k.,
ul. Zdobywcow Monte Cassino 23, 61-695 Paziigtdbwny Projektant: mgr in Arch.
Przemystaw Wandachowicz).

3. Wszystkie czynngi koordynacji wymagaj formy dokumentowej (chybae dla ktorg
czynnagci Umowa przewiduje forg pisemn). Korespondencja prowadzona w formie
dokumentowej nie m@ wprowadza zmian postanowie niniejszej Umowy, dla ktorych
wymagana jest pod rygorem niexmasci forma pisemna w postaci aneksu do Umowy.

| §9. ODBIORY ROBOT, ODBIOR KO NCOWY |

1. Ustala si nastpujace rodzaje odbioréw robét:

1.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

a) Gotowa¢ do odbioru robot zanikggych i ulegajcych zakryciu Wykonawca
Robo6t zgltasza wpisem do Dziennika Budowy z jednseyge pisemnym
powiadomieniem inspektora nadzoru izyniera Kontraktu /bdz w inny
uzgodniony sposoéb/.

b) Odbior powinien by wykonany nie pgniej niz w ciaggu 3 dni roboczych od daty
powiadomienia inspektora nadzoruzyniera Kontraktu o gotowiai do odbioru.

c) Decyzg dotyczica odbioru, ocea jakosci oraz zgod na kontynuowanie roboét

inspektor nadzoru/ hkynier Kontraktu dokumentuje wpisem do dziennika
budowy /adz w inny uzgodniony sposob/.
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1.2 Odbior czesciowy.

a) Odbiory czsciowe kpda dokonywane w celu prowadzenia &jeych czsciowych
rozliczen. Odbiory czsciowe robot dokonywanegsdla potrzeb fakturowania w
oparciu 0 procentowe zaawansowanie wykonania pragtych Umows.
Podpisanie przez hyniera Kontraktu protokotow odbioru robét nie ozmac
zdjecia odpowiedzialnéti z Wykonawcy Rob6t za wady, uszkodzenia i usterki
ktére mog sie ujawnic w dalszym cigu realizacji inwestycji. Potwierdzenie
poprawndci wykonania catéci zakresu rob6t stanowi waydznie podpisany przez
Zamawiagcego i Ineyniera Kontraktu ostateczny protokét odbiorun&owego
(ostateczny odbior kmowy po otrzymaniu ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie).

b) Dokonanie odbioru ¢Zciowego nasfpuje na podstawie spadzonego przez
Wykonawe Robot protokotu, potwierdzonego przez Inspektoradzoru,
Inzyniera Kontraktu i Zamawiagego. Protoko6t ten spagdzany ldzie na
podstawie wykonanych i odebranych elementéw roghaawych i
odpowiadajcych im cen ryczattowych okdlenych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym. #gnier Kontraktu i/lub Zamawiagy na wniosek
Wykonawcy Robdét, mee dokonda odbioru czséciowego bez zakiwzenia
wszystkich robot wchodzych w skiad elementéw rozliczeniowych aitomych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, wéwczas wyaeh@ét nasipi na
podstawie procentowej oceny Inspektora Nadzorwyriera Kontraktu stopnia
zaawansowania poszczegolnych elementéw roboslokiech w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym.

c) Zamawiajcy i/lub Inzynier Kontraktu mee uzaléni¢c dokonanie odbioru
czesciowego od dostarczenia przez WykonawcRobdét dokumentacji
uzasadniajcej proponowany stoptezaawansowania robot /np.: dokumentacje
powykonawcze potwierdzone przez inspektora nadzomwestorskiego,
deklaracje zgodrioi, atesty i certyfikaty na zastosowane materigisgtokoty
odbioréw technicznych, pomiary itp.

1.3 Odbio6r koncowy.

a) Odbiér kacowy dokonany dmlzie po catkowitym zak@zeniu wszystkich robét na
podstawie dostarczone] Zamawigmu i/lub Iiynierowi Kontraktu dokumentacji
odbiorowe] wraz z pozwoleniem naytkowanie obiektu oraz po dokonaniu czy§uno
odbioru przez organy wymienione w art. 56 ustaveyverBudowlane.

b) Wykonawca Rob6t zobowdany jest do zgloszenia zakaenia realizacji robot
budowlanych oraz do zgtoszenia gotéevalo odbioru robdt poprzez dokonanie wpisow
do dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnert. 57 ust. 1 Ustawy Prawo
budowlane oraz do pisemnego powiadomietigniera Kontraktu i Zamawiggego.

c) Wykonawca Robét zglaszag pisemnie gotowd do odbioru, wraz z saiadczeniem
kierownika budowy o zakmzeniu robot, przeka inspektorowi nadzoru, Aynierowi
Kontraktu i Zamawiacemu dokumenty niegbne do odbioru i przekazania obiektu do
eksploatacji, w tym m. in.:
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d)

f)

g)

h)

)

K)

* wymagane, zgodnie z obaaujacymi przepisami deklaracje zgodooz polskimi
normami, atesty higieniczne i certyfikaty zgadmaswiadectwa dopuszczenia do obrotu
itp. dla zastosowanych materiatow, wyrobow ydes,

» odwiadczenie kierownika budowwraz z pozwoleniem na iytkowanie obiektu,
wymagane protokoly baflai sprawdzé, decyzje i opinie (w tym organéw
wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane),ypy@me wyniki pomiarow
kontrolnych oraz bada oznacz# laboratoryjnych,

* rozliczenie kacowe inwestycji, sposrizone przez WykonawdRobot
» dokumenty gwarancyjne.

* inwentaryzag geodezyja powykonawca,

Zamawiagjcy i/lub Inzynier Kontraktu w ejgu 7 dni sprawdzi kompletso otrzymanych
dokumentow i éwiadczér oraz potwierdzi gotowd do odbioru lub w przypadku
koniecznéci ich uzupetnienia, zgtosi ten fakt Wykonawcy Riobo

Rozpoczcie odbioru kdcowego inwestycji nagpi w terminie 5 dni od uzyskania
przez Zamawiacego prawomocnego pozwolenia naytkowanie (przez co
rozumie s¢ decyzg o pozwoleniu na izytkowanie zaopatrzanw klauzuk
stwierdzagca, ze decyzja jest ostateczna) oraz po stwierdzeniezptazyniera
Kontraktu kompletnéci i poprawndci dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca Robo6t zobowiany jest do przekazania zymierowi Kontraktu
dokumentacji powykonawczej w 6 egzemplarzach w jv@Epierowe] oraz w
2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (ptyty CD farmacie dwg, pdf),
najp&niej na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbioronckwego
inwestyciji.

W przypadku stwierdzenia przez zimiera Kontraktu kidow, brakéw Iub
niedoktadnéci w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca Rob6tsmje
niezwtocznie (w terminie uzgodnionym zzimierem Kontraktu) poprawi i
ponownie dostarczy komplety dokumentag powykonawcz do Inzyniera
Kontraktu.

Na podstawie potwierdzonego zgtoszenia gofoindo odbioru, Zamawiggy wyznaczy
termin odbioru.

Odbior kacowy kedzie przeprowadzony przez Konigyyznaczon przez Zamawiggego
przy udziale Inyniera Kontraktu oraz przedstawicieli Wykonawcy &tob

Z czynndci dokonywanych podczas odbiorunkowego bda sporadzane protokoty
zawierggce wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru teraziny i warunki usugcia
ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie odbior

Jezeli w trakcie odbioru kicowego zostanstwierdzone wady i usterki, to Zamawigmu
przystugug nastpujgce uprawnienia:
» jezeli wady nadaj si¢ do usungcia- wyznacza termin na ich usecie,
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» jezeli wady i usterki nie nadgjsic do usungcia, lecz nie uniemadiwiaja
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego pmaezeniem, obmna
wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z ugdtgeniem charakteru
tych wad i usterek,

» jezeli wady i usterki nie nadajsic do usungcia i zdaniem Iayniera Kontraktu
I Zamawiagcego uniemgliwiajg wiasciwe korzystanie/ iytkowanie
przedmiotu Umowy lub stanowizagraenie wytkowania, Zamawiacy maze
odsgpi¢c od Umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy luada
powtérnego wykonania robét przez Wykongaw&obot lub zled jego
wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy Robéz wzgtdu na
zZwigzane z tym koszty — z tego uprawnienia Zamaweiamaze skorzysté po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu ugi@i wad i usterek.
Wykonawca Robd6t nie ni@ odmoéwt wykonania tych robét.

)  Wykonawca Robot zobogdany jest do zawiadomienia Zamawiago i /lub lrzyniera
Kontraktu o usugciu wad oraz dozadania wyznaczenia terminu odbioru prac
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

m) Od terminu dokonania odbioru fepwego rozpoczyngjswoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia naigego wykonania umowy.

2. Wykonawca Robot zobowzany jest pisemnie zgtdsilnzynierowi Kontraktu i/lub
Zamawiagcemu roboty ulegage zakryciu, zanikage lub czsciowe oraz proby i
odbiory techniczne do dokonania odbioru i pééigiszelkie koszty z tym zwrane.
Powiadomienia dokonane tylko poprzez wpis do dZlennbudowy nie bda
honorowane. liaynier Kontraktu ustala termin odbioru, ktéry przgpanie péniej niz 3
dni robocze od daty zawiadomienia o z@xeniu robét lub inny termin uzgodniony z
Wykonaw@ Robot.

3. Dla kazdego odbioru musi léysporzadzony protokét odbioru podpisany przezyniera
Kontraktu, Wykonawe Robo6t i Zamawiajcego. Protokot odbioru nale sporzdzic w
trzech jednobrzmcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otijeym
Wykonawca Robot, jedendgnier Kontraktu, jeden Zamawiggy.

4. Zatermin zakaczenia roboét albo etapu tych robot wask dat zgtoszenia zaki@zenia
robét (zgtoszenie do przeprowadzenia odbioru zgodnizapisem ust. 2 niniejszego
paragrafu) pod warunkiem jednake odbidr przeprowadzony w wyniku takiego
powiadomienia zakirzy st wynikiem pozytywnym. Niedopuszczalne jeiidanie
przeprowadzenia odbioru z terminem wyprzegiaan sktadane jeszcze w trakcie
prowadzenia robot. W przypadku takiego przedwczgsnpowiadomienia, Ltynier
Kontraktu niezwtocznie przeprowadzi odbiér za&mony wynikiem negatywnym ze
wzgledu na niewykonanie petnego zakresu rzeczowego.cRegalne etapy robot winny
odbywa si¢ zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym.

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Wykonawca Robét widmany jest przedio¢
Inzynierowi Kontraktu wszelkie niezbne dokumenty zwrzane z odbiorem w terminie
umazliwiajagcym ich weryfikacg, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,
oswiadczenia kompetentnych instytucji upammanych do kontroli prac.
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6.

10.

11.

12.
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W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgtoszonychodbioru robot albo etapu tych
robdt, jak rownie w razie brakow lub niekompletéa dokumentéw, laynier Kontraktu
moze odmowé dokonania odbioru do czasu usioid takich wad lub uzupetnienia
brakow i w tym celu wyznacza Wykonawcy Robot dodatik termin odbioru robot.

Jezeli mimo istnienia wad lub brakéw gnier Kontraktu dokona odbioru, Wykonawca
Robat jest zobowgzany do niezwtocznego, lecz niezpéej niz w ciggu 7 dni, usuricia
wad albo uzupetnienia brakéw wyszczegoélnionych wtgkole odbioru. To samo
dotyczy sytuacji, gdy wady lub braki ujawnityeguz po dokonaniu odbioru, przy czym
bieg wyzej okr&lonego terminu rozpoczynacsdd dnia zgtoszenia wady.

Wykonawca Roboét zobowzany jest do wysterowania automatyki, dokonaniauczu i
wykonania pomiaréw zamontowanych anizen i instalacji, a take zapewnienia
dokonania rozruchu ugsdzen przez serwis producenta gdzen, jezeli jest taki wymog
dla zachowania gwarancji ww. udzen i instalacji. Wszelkie koszty z tym zyzane, w
tym takze materiaty i media, ponosi Wykonawca Robot.

Wykonawca Rob6t zobowzany lgdzie do opracowania instrukcji obstugi i wspotpracy
zamontowanych i oznakowanych maszyn igdemn oraz przeszkolenia wskazanych
przez Zamawiacego o0s6b w zakresie obstugi eksploatacyjnej i &omacji
wbudowanych i zamontowanych instalacji, gdzen i sprztu oraz technologii czy
systemow.

Wykonawca Robo6t zobowgzany jest do przekazania kompletu dokumentow rigaych
do uzyskania pozwolenia nazytkowanie w terminie zapewniggym wykonanie
przedmiotu umowy z godnie z 8§ 3 niniejszej Umowy.

Dokumenty odbiorowe niezldne do uzyskania pozwolenia naytkowanie, w ktorych
Inzynier Kontraktu stwierdzi by lub niedoktadnéci, musz zosté niezwiocznie
poprawione i ponownie dostarczone déyimera Kontraktu.

Stwierdzone przez #yniera Kontraktu braki unienitiwiajace potwierdzenie gotowoi
do odbioru robo6t budowlanych muszost& niezwtocznie usugte i ponownie zgtoszone
do odbioru przez lkyniera Kontraktu.

| § 10. WYNAGRODZENIE |

1.

3.

Strony ustala, ze obowjzujaca je formg wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacj
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz wybgam trybie przetargu nieograniczonego
oferts Wykonawcy Robét édziewynagrodzenie ryczattowe.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie jest niezmiewnakresie obowjzywania Umowy,
obejmuje caté¢ prac wykonywanych przez WykonagvRobot i zawiera wszelkie koszty
zwigzane z realizagjprzedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszegoagrafu Umowy wyrza sk
kwotg w wysokdaci:
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netto: .........cevvvvvnnens zt (stownie:................. ),
podatek VAT: ...... zt
brutto: .............zt (Stownie: ..o ),
w tym:
3.1. netto: ..., zt (toe. ....................),

podatek VAT {8%}: ......zt

brutto: .............zt (stownie: ... ),
3.2. Netto: .......cceevvennnnnn. zt (staen....................),

podatek VAT {23%}: ......zt

brutto: ............. Zb (Stownie: ... )y

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 8§ 10 ust. 3 nie egdl waloryzacji w okresie
obowigzywania Umowy i wyczerpuje calé zobowpzah Zamawiajcego wobec
Wykonawcy Robot.

5. Wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres odxywania niniejszej Umowy, bez
wzgledu na faktyczny termin odbioru koowego zadania inwestycyjnego, okres
udzielonej przez WykonawcRoboOt gwarancji — z zastrzniem postanowie ust. 6
niniejszego paragrafu i § 15 ust. 3 pkt 3.5 niziejsuUmowy. Wykonawca Robét nie
moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chody w czasie zawarcia Umowy nie
mozna bylo przewidzié rozmiaru lub kosztow roboét i innyckwiadczeé, w tym
wynikajacych z uzasadnionych ze wgdl na osigniecie celu Umowy zmian w
Dokumentacji stanowcej podstaw wykonania zamowienia. Wakoé prac, ktérych nie
przewidziano w Dokumentacji projektowej, a ktérykbnieczné¢ przeprowadzenia
ujawni st w trakcie realizacji rob6t (chociby przy zawarciu Umowy nie moa byto
przewidzi€ ich rozmiaru lub kosztow) wliczona jest w wynaggenie okrélone w ust.
3 niniejszego paragrafu Umowy i nie wptywa na j@gsokae.

6. W przypadku rezygnacji przez Zamaw@ggo z czsCci prac wynagrodzenie néilee
Wykonawcy Roboét ulega obi@niu w sposdb okéony w § 4 ust. 4.39 niniejszej
Umowy.

| § 11. WARUNKI PEATNO $CI |

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowydbie nasipowato fakturami VAT
czesciowymi wystawianymi prze¥Vykonawce Robot za odebrane elementy robdnie
czesciej niz raz w miesjcu oraz faktuy VAT koncowy.

2. Podstaw wystawienia faktury cgciowej bedzie zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, Imzyniera Kontraktu i Zamawiagego protokdt odbioru eiciowego
wystawiony w trybie okrdonym w 8§ 9 ust. 1 pkt. 1.2 b) niniejszej Umowy. KDoanie
odbioru czsciowego naspuje na podstawie spadzonego przez WykonawdRobot
protokotu, potwierdzonego przez inspektora nadzodnzyniera Kontraktu i
Zamawiagcego. Protokét ten spadzany ledzie na podstawie wykonanych i
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odebranych elementow rozliczeniowych i odpowiadgth im cen ryczaltowych
okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Harmgoam Rzeczowo-
Finansowy zostanie spazony przez WykonawcRobot na zasadach okienych w §

4 pkt. 4.3 niniejszej UmowyZamawiajcy na wniosek Wykonawcy Roboét, weo
dokon& odbioru czsciowego bez zakwzenia wszystkich robdét wehogtz/ch w skiad
elementow rozliczeniowych olkilenych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
wowczas wycena robot ngpt na podstawie procentowej oceny Inspektora nadzor
Inzyniera Kontraktu stopnia zaawansowania poszczegblnyelementéw roboét
okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

3. Protokot odbioru ogciowego zostanie spadzony przez Wykonawc Robot i
przekazany do kyniera Kontraktu do 5 (ptego) dnia miegca nasfpujacego po
okresie rozliczeniowym. Rozliczenie zostanie podpe ze strony Wykonawcy Robot
przez Kierownika Budowy oraz ze strony Zamawgapo przez liayniera Kontraktu pod
rygorem niewanosci i przez przedstawiciela Zamawgaggo.

4. Protok6t odbioru ogciowego nalgy sporadzic w czterech jednobrzmgych
egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuyjeoWawca Robot, jeden dgnier
Kontraktu, jeden Zamawiggy, jeden stanowi zatznik do faktury. Zamawiagy i/lub
Inzynier maze zaadat sporadzenia wegkszej ilgsci egzemplarzy.

5. Zamawiajcy dokona drugiej i kolejnych ptatéa za odebrane roboty budowlane po
dostarczeniu przez Wykonawdrobot dwiadczé (zgodnie z zakczonym wzorem —
zalgcznik nr 3 do niniejszej Umowy) i dowodow zaptatymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom baym udziat w realizacji odebranych
Robot budowlanych.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawobot wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w 8 11 ust. 5 niniejszej Umowy Zarsgacy wstrzyma si z zaptad
naleznego Wykonawcy Robét wynagrodzenia za odebranetydmadowlane w oxci
réwnej sumie kwot wynikagych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

7. Wartas¢ faktury czsciowej nie mae przekrocz§ kwoty dla danego okresu
rozliczeniowego wynikajpej z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - fioaego
opracowanego zgodnie z § 4 pkt. 4.3 niniejszej o

8. Zamawiagcy i/lub Inzynier Kontraktu mee zadat odrbnego fakturowania robot
podzleconych przez Wykonaw&obot poszczegolnym Podwykonawcom.

9. Rozliczenia cgsciowe realizowanedula do wysokdci 90% zaawansowania finansowego
calego przedmiotu Umowy, po @ghicciu tej wartdci nastpng platndcig jest
rozliczenie kacowe.

10.Rozliczenie kacowe za roboty nagbi na podstawie podpisanego przez Zamaweyo |
Inzyniera Kontraktu bezusterkowego, ostatecznego kotoodbioru kacowego lub/
oraz protokotu usuncia wad i usterek stwierdzonych podczas odbiordackwego.
Powyzszy protokoét bdzie podstaw do wystawienia faktury kicowej.

11.Warunkiem uiszczenia ptatbém koncowej kedzie réwnie przediaenie gwiadczenia
wszystkich Podwykonawcow o uzyskaniu &aio naleznego wynagrodzenia oraz
catkowitym zaspokojeniu roszazxewynikajgcych z umowy Wykonawcy Robot i
Podwykonawcy.
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12.Zamawiajcy, z pfatnéci przystugugcych Wykonawcy Robot, me regulowa
naleznosci przystugujce Podwykonawcom, przy pomocy ktérych Wykonawca dRob
realizuje zlecony mu zakres robdét, begpdnio na ich rachunek, w przypadku
otrzymania zawiadomienia o braku zaptaty wymagakvepty wynagrodzenia nataej
danemu Podwykonawcy, zgodnie z umaxawarg przez niego z Wykonawdrobot, w
zwigzku z realizagj przedmiotu niniejszej Umowy. W tym celu Zamaw@j wezwie
Wykonawe Robot do wykonania obowzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie
ureguluje wymagan naleznos¢ na rzecz Podwykonawcy, pgtajgc ja z nalenego
wynagrodzenia Wykonawcy Robo6t. Zamaw®j bedzie informowat Wykonawg o
terminach i wysokgciach przekazanych do Podwykonawcow kwot.

13.Wykonawca Rob6t d@wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP — ... (R =C10] |\ S —

14.Zamawiajcy cswiadcza,ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyéifgaym
NIP 578-25-17-492.

15.Wykonawca Robo6t wystawi faktury na dane Zamayoefo: Wojewddzki Szpital
Zespolony w Elbjgu, ul. Krolewiecka 146, 82-300 Efjg.

16.Faktury wystawiane przez WykonagvcRob6t wymagaj, przed przestaniem do
Zamawiajcego, sprawdzenia i potwierdzenia ich poprasenoprzez Izyniera
Kontraktu.

17.Faktury czsciowe i kaicowa ptatne &da przelewem na rachunek Wykonawcy Robot
wskazany w fakturze (faktura tgdrie wskazywé nazwe wiasciciela rachunku, nazww
banku i numer rachunku) w terminie 30 dni od datgpzenia faktury wraz z
odpowiednimi  protokotami i @viadczeniami Podwykonawcow w  siedzibie
Zamawiajcego.

18.Za dzie zaptaty uznaje sidat obchzenia rachunku bankowego Zamaw@@ggo.

| § 12. ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY |

1. Wykonawca Robét przed podpisaniem Umowy wnosi Zzaieezenie naleitego
wykonania umowy w wysokai 10% wynagrodzenia umownego brutto gkwaego w 8
10ust. 3 niniejszej Umowy tij. ........... w formie: .. veererennnna.. (zgodnie
z ustawg Prawo zamoéwig publicznych i ofel Wykonawcy Robot)

2. Whniesione przez WykonawcRoboét zabezpieczenie giu pokryciu roszcze z tytutu
niewykonania lub nienatgtego wykonania Umowy.

3. W sytuacji, gdy wskutek okoliczoi, o ktérych mowa w 8§ 15 ust. 2.11. niniejszej
Umowy, wystpi konieczné¢ przediienia terminu realizacji Umowy w stosunku do
terminu okrélonego w 8 3 ust 1.2 niniejszej Umowy, Wykonawcab8&o przed
podpisaniem aneksu, zoba®many jest do przedhenia terminu wanosci wniesionego
zabezpieczenia nalgego wykonania umowy, albo §je nie jest to maliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wygtka aneksu do Umowy.

4. Zabezpieczenie nailgtego wykonania umowy zostanie zwrécone w sposabsioy w
art. 151 ustawy Prawo zamowig@ublicznych tzn.ze 70% zabezpieczenia najeego
wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 abhidaty podpisania protokotu
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odbioru kaxcowego, a pozostatagz nie p&niej niz w 15 dni po uptywie okreswgkojmi
za wady.
5. Wykonawca Robot w okresie realizacji Umowy oraz kvesie ekojmi maze dokona

zamiany wniesionego zabezpieczenia hghkgo wykonania umowy na jeginub kilka
form dopuszczonych w Specyfikacji Istotnych WarénmkZamowienia.

| § 13. GWARANCJA | R EKOIMIA |

1. Wykonawca Robot udziela Zamawgegmu gwarancji na wszystkie prace wykonane w
ramach niniejszej Umowy, na zastosowane materiatyake wyposaenie, sprzt i
urzadzenia dostarczone w ramach niniejszej Umowy, stggue przedmiot Umowy na
okres .......... miesicy od daty odbioru kccowego (opcjonalnie: 48 miescy/60
miesecy/72 miesice lub wgcej — zgodnie z deklaracjWykonawcy Robot zawariv
Formularzu Ofertowym)

2. Wykonawca Robét spogdzi kare gwarancyjia, w ktorej zostam okreslone szczegotowo
warunki gwarancji zgodne z niniegsgmowg. Wykonawca Robét przeka
Zamawiagcemu karg gwarancyjm w dniu podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego, potwierdzagego wykonanie przedmiotu umowy.sllaVykonawca Robot
nie przekae Zamawiajcemu Kkarty gwarancyjnej, Zamawjay maze
wstrzyma wyptat wynagrodzenia Wykonawcy Robo6t do czasu dostarazeago
dokumentu. Termin gwarancji na wszystkie prace vmgkee w ramach niniejszej
Umowy, na zastosowane materialy, azeakvyposaenie, sprzt i urzadzenia dostarczone
w ramach niniejszej Umowy liczony jest od daty pedpia bezusterkowego protokotu
odbioru kacowego robét. Terminy gwarancji oklene w karcie gwarancyjnej musz
by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w niniejszej Umowie.

3. Wykonawca Robét zapewni dla spiz i urzzdzer warunki gwarancji i serwisu okilene
w punkcie 8 Opisu Przedmiotu Zamowienia, ktory st@inzabhcznik nr 2 do niniejszej

Umowy.
4. Wykonawca Robot zobowzany jest do przekazania Zamaw@mu kart

gwarancyjnych wystawionych przez WykonawcRobo6t Ilub  poszczegdlnych
producentéw wbudowanego czy zainstalowanego wyosa lub spretu.

5. Karty gwarancyjne nie magzawier& jakichkolwiek wybczen odpowiedzialnéci nie
przewidzianych w niniejszej Umowie.

6. Warunki szczegotowe dotygze okresu gwarancji zostaly opisane w pkt 8 Opisu
Przedmiotu Zamowienj&téry stanowi zajcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

7. Niezalenie od uprawnig z tytutu udzielonej gwarancji jakoi, Zamawiagcy maze
wykonywa uprawnienia z tytutu ekojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo rownie odpowiedzialnéé z tytutu r ekojmi,
na zasadach oldlenych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej Umowie.
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| § 14. KARY UMOWNE |

1. Strony ustalaj odpowiedzialné za niewykonanie lub nienaige wykonanie Umowy
w formie kar umownych, w nagiujagcych wypadkach i wysokaeiach:

1.1Wykonawca Robét zaptaci Zamawiagcemu kary umowne:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

w przypadku odgpienia od umowy z przyczyn 4gcych po stronie
Wykonawcy Robo6t, w wysokoi 20 % wynagrodzenia brutto oklenego w §
10 ust. 3 niniejszej Umowy bez wedl na poziom zaawansowania prac;

za nieterminowe zakwmzenie robdét budowlanych w wysackd ...... %
wynagrodzenia umownego brutto oiotmego w 8 10 ust. 3 niniejszej Umowy
za kady dzier op&nienia, w stosunku do terminu o ktérych mowa w §s81
pkt 1.2 niniejszej Umowy (opcjonalnie: 0,02% za kdy dzie
op&nienia/0,05% za kaly dziet op&nienia/0,1% za kaly dzie
op&nienia/0,15% za kaly dziei op&nienia/0,20% za kaly dziei op&nienia
lub wigcej — zgodnie z deklaracj Wykonawcy zawart w Formularzu
Ofertowym).

za brak przedtenia wanosci polisy OC lub brak przedstawienia dowodu jej
optacenia — 5 000,00 zt zaidy dziex op&nienia.

za nieterminow realizacg elementu robot w stosunku do terminu wykonania
ustalonego w Harmonogramie rzeczowo — finansowynwygokaci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za dany element robghikajacy z
harmonogramu, za kdy dzier op&nienia ,

za stwierdzog nieuzasadniannieobecné&t na budowie kierownika budowy lub
kierownika robo6t w specjaldoi zgodnej z rodzajem aktualnie wykonywanych
robét w wysokéci 50 zt za kady dzien,

za przerwanie robot na ygdej niz 3 dni z przyczyn lecych po stronie

Wykonawcy Robot innych nisita wyzsza (za przergyw wykonywaniu robot

nie jest uznawane nie wykonywanie prac w dni ustewavolne od pracy) w

wysokasci 0,1% wynagrodzenia umownego olomego w 8§ 10 ust. 3 niniejszej
Umowy za kady dzien przerwy,

za opaénienie w usuwaniu wad/usterek ujawnionych w okregiarancji w
wysokaci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto gloeego w 8 10 ust. 3
niniejszej umowy za kaly dzien op&nienia, licac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiacego i/lub Ikzyniera Kontraktu na uswtie wady/usterki do
dnia jej usunjcia.

za brak zaptaty lub nietermingw zaptat wynagrodzenia nakmego
Podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy - w wysecko 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto odmmego w 8§ 10 ust. 3 niniejszej Umowy
za kady dzier op&nienia.

za brak przedtzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaws
ktérej przedmiotem g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokaci 0,1% wynagrodzenia brutto oklenego w 810 ust. 3 niniejszej
Umowy, za kady stwierdzony przypadek.

1.1.10.za nieprzedtpenie pdwiadczone] za zgodldé z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysckd 0,1% wynagrodzenia
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umownego brutto okéonego w 8 10 ust. 3 niniejszej Umowy, zazdp
stwierdzony przypadek.

1.1.11.za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresienitgu zaptaty, o
ktorym mowa w 8 7 ust. 15 niniejszej Umowy - w wigsgci 0,1% wartdci
wynagrodzenia umownego brutto ommego w 8§ 10 ust. 3 niniejszej Umowy
za kady stwierdzony przypadek.

1.1.12.za brak realizacji obowzku okrglonego w 8§ 6 ust. 6 niniejszej Umowy
(zatrudnienia na umawo prag, w wymiarze caly etat, wskazanego % 0so6b
oddelegowanych w danym okresie do wykonywania fiegcznych w zakresie
rob6t budowlanych i/lub instalacyjnych na teremevéstycji) — w wysokei
0,1% wartdci wynagrodzenia umownego brutto wzkigm miesacu w ktoérym
Wykonawca Robo6t nie wywzat st z powy:szego obowgzku.

1.1.13.za nieprzedizenie do 7 dnia kalego miesica wykazu/zestawienia o0sob
oddelegowanych do wykonywania prac fizycznych ohggoych roboty
ogl6lnobudowlane i/lub instalacyjne na terenie inwgs wraz z
oswiadczeniami Wykonawcy Robot lub Podwykonawcy édlazatrudnionych
pracownikbw — w wysokizi 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 3 niniejszej Umowy, zadwp dzier op&nienia.

1.1.14.za nieprzedizenie w wymaganym terminie wskazanym przezyimera
Kontraktu i/lub Zamawiajcego dowodow potwierdzgjych spetnienie wymogu
zatrudnienia na umapwo prag 0séb wykonujcych prace fizyczne obejmuge
roboty ogoélnobudowlane i/lub instalacyjne na przedowe] inwestycji — w
wysokaci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto dkoeego w 8§ 10 ust. 3
niniejszej Umowy, za kaly dzier op&nienia.

1.1.15.za niewywiazywanie s¢ Wykonawcy Robét z obowkkow okré&lonych w § 4
niniejszej Umowy po pisemnym wezwaniu przez Zam@eego i/lub
Inzyniera Kontraktu do prawidtowego wykonywania nisigj Umowy — w
wysokasci 3 000,00 zt (stownie: trzy §y zt), za kady dziea od uptywu
terminu wyznaczonego w wezwaniu do dnia faktycznegavigzania s¢ z
danego obowaizku.

. Zamawiggcemu  przystugue  prawo  patenia  kar  umownych  oldlenych
w ust. 1 niniejszego paragrafu z gakego Wykonawcy Robét wynagrodzenia lub zabezpieczen
nalezytego wykonania umowy. Wykonawca Robot visgragod na potgcenie kar umownych z
wymagalnego wynagrodzenia.

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodawaa zasadach
ogolnych, o ile wart& poniesionej szkody przekracza wysékd&kar umownych, do
wysokaici rzeczywscie poniesionej szkody.

4. Kary umowne opisane w ust.d saliczane niezakmie od siebie i podlegajaczeniu

. Wykonawca Robét ponosi odpowiedziadtio odszkodowawcg w  stosunku
do Zamawiajcego za dziatania i zaniechania wtasne oraz osoktom/ch pomog
zobowpgzania lgdace przedmiotem Umowy wykonuje.
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| § 15. ZMIANY POSTANOWIE N UMOWNYCH |

1. Zmiana postanowie zawartej Umowy mze nasipi¢ za zgod obu Stron wyraong
na pkmie pod rygorem niewaosci takiej zmiany.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowiepublicznych Zamawiajacy
dopuszcza maliwosé zmian postanowi@é zawartej Umowy w stosunku do tréci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonavey Robot, w nasgépujacym
zakresie:

2.1Wszelkie zmiany nieistotne,

2.2Zmiana wszelkich postanowieUmowy wynikagcych ze zmiany przepisow
prawa, ktore weszty wzycie po podpisaniu niniejszej Umowy, a ktére powjgdu
konieczn@¢ zmiany Umowy,

2.3Zmiany przedstawicieli Stron, zmiana personelu Whydkecy Robo6t. Zmian ta
wymaga wczéniejszej akceptacji 1 pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajcego i/lub Irtyniera Kontraktu,

2.4W zakresie obnizenia ceny ryczattowej wynikajgce] z wyhczenia przez
Zamawiajcego Cczsci robot,

2.5Zmianawynagrodzenia umownegd/NykonawcyRobot w przypadku zmiany:

2.5.1. Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy Rob®t przypadku
zmiany wysokd&ci minimalnego wynagrodzenia za pra¢ ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia l&dparnika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pkac— ewentualna zmiana m®
nasgpi¢c w odniesieniu do niezrealizowanejeézi zamowienia, jeeli
zmiana ta bdzie miata wpltyw na koszty wykonania zamoéwieniaegrz
Wykonawe Robot, co zobowzany jest on wykazatakze w przypadku
obnizenia tych kosztéw; zmiana wynagrodzenia WykonawaybdR
moze nasipi¢c jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia 0s0b
zatrudnionych u Wykonawcy Robot w oparciu o umawprae, ktére
bezpdrednio wykonuj zamdwienie.

2.5.2. Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy Rob6t lub
Zamawiagcego — w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowemu lub
wysokasci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lulmwdtne —
ewentualna zmiana me nasipi¢ w odniesieniu do niezrealizowanej
cze$ci zamowienia, jeeli zmiana ta bdzie miata wpltyw na koszty
wykonania zamowienia przez WykonawRobot, co zobowgzany jest
on wykazé, takze w przypadku obagnia tych kosztow.
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We wniosku, o ktorym mowa w 8§ 15 pkt 2.5.1 i 2.hiBiejszego paragrafu
Umowy Strona wnioskgga o zmian ma obowazek szczegétowo uzasadni
wplyw zmiany na koszty wykonania zamowienia przeykéhawe Robot.
Druga Strona ma prawo do weryfikacji zasaamnavniosku. Wniosek musi lgy
ztozony w terminie 30 dni od wsjia w zycie przepisow powodggych
zmiarg. Wykonawca Robét wraz z wnioskiem, o ktorym mowawwej,
winien przeditay¢ ostatni dosfpny imienny raport miestzny o nalenych
sktadkach i wyptaconyclwiadczeniach (ZUS RCA), dla kdej osoby, dla
ktérej Wykonawca Roboét sktada wniosek o zmiaWwynagrodzenie duzie
podlegato zmianie, w przypadkach, o ktérych mow& ¥b ust. 2.5.1i 2.5.2 od
dnia, w ktorym weszty wycie przepisy dokongge te zmiany.

2.6. ustawowej zmiany stawki podatku VAT od towaréw i usug -
w odniesieniu do niezrealizowanejegzi zamowienia zmienia gistosownie do
ceny brutto wynikajcej z nowej stawki pogavszy od dnia wégia w zycie
przepisow wprowadzaggych zmiag, w takim wypadku cena brutto zostanie
dostosowana do zmienionej stawki VAT, cena nettooWsn pozostaje bez
zmian.

2.7. Zmiany wynikajce z konieczngei zastosowania innych miprzewidziane w
projekcie technologii i materiatow, przy czym maliwos¢ 1 celowaé
wprowadzenia takich zmian musidyzaakceptowane przez Projektanta i
inspektora nadzoru, hgniera Kontraktu i Zamawiagego.

2.8. W razie wejcia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2.5. i.2.6
niniejszego paragrafu Umowy w trakcie okresu raamowego Wykonawca
Robot wystawi faktuy uwzgkdniajgca dwie r&zne stawki wynagrodzenia.

2.9. Roszczenia Wykonawcy Robét o dokonanie zmian w Um@pisanych w ust. 2
pkt. 2.5. niniejszego paragrafu Umowy wygasaglienie zostanie zgtoszone
tacznie z wykazem wpltywu zmiany na koszty wykonarden@wienia w terminie
30 dni od wejcia wzycie przepiséw wprowadzgjych zmiany.

2.10.Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Robét w razie saaj okoliczndci
wymienionych w ust. 2 pkt. 2.5. i 2.6. niniejszegaragrafu Umowy zostan
wprowadzone aneksem do Umowy, przy czym Zamaeisnu przystuguje
prawo rozwjzania umowy za 30- dniowym pisemnym wypowiedzenigrgli
w wyniku zmian opisanych w ust. 2 pkt. 2.5. i Zhfhiejszego paragrafu Umowy
wynagrodzenie Wykonawcy Robdét winie o wicej niz 5% w odniesieniu do
niezrealizowanej e#ci zamoéwienia, a do zakozenia Umowy pozostaje okres
diuzszy niz 6 miesecy.

2.11.zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystpienia opd&nien
wynikaj acych z:

2.11.1.zmiana terminu realizacji rob6t z przyczyny przedjgcej st procedury
przetargowej tj. w przypadku gdy pozostalty do wykia przedmiotu
zamowienia okres realizacyjny okazatby siierealny dla efektywnej
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realizacji przedmiotu zamdwienia — przy czym Zanegygy zastrzega
sobie prawo arbitralnej decyzji o zmianie termimaawnego.

2.11.2.wystgpienia sit wyszych (huragan, powad trzesienie ziemi, zbyt
wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oragarunki
atmosferyczne uniembwiajace zachowanie wymogow
technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okypabudowy przez
osoby trzecie nie zwkane z Wykonawg Robot itp.) niezalenych od
Wykonawcy Robot, unienmitiwiajacych wykonanie rob6t w ustalonym
w niniejszej Umowie terminie. Wéwczas termin reatig Umowy na
wniosek Wykonawcy Robét me ulec wydtzeniu o czas niezoiny do
usungcia konsekwenciji dziatania powszych okolicznéci.

2.11.3.btedow w dokumentacji projektowej, ktorych userie bedzie
poprzedzéa konieczné¢ konsultacji z Projektantem i naniesienia przez
niego poprawek lub zmian w Dokumentacji projektawdyowczas
termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wylkavcy Robot mae
ulec wydtweniu o czas niezllny do wprowadzenia poprawek lub zmian
w projekcie.

2.11.4 konieczndci uzyskania decyzji lub uzgodmiemogicych spowodowa
wstrzymanie robot. Wowczas termin realizacji niskgj Umowy na
wniosek Wykonawcy Robét me ulec wydtzeniu o czas niezioliny do
uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodiie

2.11.5 konieczndci zmiany finansowania i/lub Harmonogramu rzeczowo
finansowego. Wowczas termin realizacji niniejszendvy na wniosek
Wykonawcy Rob6t mie ulec wydldeniu o czas nieziony do
wprowadzenia koniecznych zmian .

2.11.6 konieczndci wykonania dodatkowych baflai ekspertyz. Wowczas
termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykovcy Robét mee
ulec wydhgzeniu o czas niezllny do wykonania wymaganych
dodatkowych badai ekspertyz.

2.11.7.prowadzenia prac lub batla archeologicznych, powodigych
konieczné¢ wstrzymania robot obfjych niniejsa Umowy. Wowczas
termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wylkaovcy Robot mae
ulec wydtwzeniu o czas nie dhiszy niz czas wstrzymania roboét lub okres
niezledny do wykonania prac lub badarcheologicznych.

2.11.8.realizacji w drodze ogbnej umowy prac powzanych z przedmiotem
niniejszej Umowy, wymuszagej konieczné¢ skoordynowania prac i
uwzgkdnienia wzajemnych powzan. Woéwczas termin realizaci
niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robotaaalec wydtieniu
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2.11.9

0 czas niez@dny do wykonania prac pow#anych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze gairej umowy .

.dziatania lub zaniechania osoOb trzecich (np.: odgaradministraciji

publicznej i innych podmiotéw uczestniggych w procedurze
opiniowania i uchwalania, realizacji, odbioru itp/yéwczas termin
realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcylg&b maze ulec
wydtuzeniu o czas trwania povrszych okolicznéci.

2.11.10.ztozenia skargi lub wniosku do wdeiwych organéw administracyjnych

lub ssdowych lub odwotania od ich rozstrzygoia, o ile kkda mogty
mie¢ wptyw na zmiag terminu realizacji. Wowczas termin realizacji
niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robotaaalec wydtieniu

0 czas trwania powgzych okolicznéci.

2.11.11.0graniczenia w dogpie do terenu objego robotami. Wéwczas termin

realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcylg&b maze ulec
wydtuzeniu o czas trwania tego ograniczenia.

2.11.12.wystgpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodeelgjny

urzadzen, sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych pzed,
ktére kzda kolidowaty z wykonaniem Robot. Wowczas termin izadji
niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robotiaalec wydtaeniu
o faktyczry ilos¢ dni niezledng do usungcia ww. przeszkod terenowych.

2.11.13.wystgpienia innych okolicznéi ktoérych nie mana bylo przewidzie w

w takim

chwili zawarcia niniejszej Umowy pomimo zachowanralezytej
starannéci, w tym m.in. konieczniei uzyskania decyzji i uzgodrie
mogcych spowodowawstrzymanie robot, konieczeowykonania prac
archeologicznych magych bezpéredni wptyw na terminows
wykonania Robot itp. Wowczas termin realizacji Bjgzej Umowy na
wniosek Wykonawcy Robo6t mie ulec wydhtieniu o faktyczg ilosé¢ dni
przerwy w realizacji Robot.

wypadku okres realizacji niniejszej Umowgstanie dostosowany do

faktycznego okresu realizacji Roboét; W przedstayiwbnpowyej przypadkach
op&nien, Strony ustal nowe terminy, z tynre maksymalny okres przestacia

terminu
przerwy

zakaczenia realizacji przedmiotu Umowy rownyedzie okresowi
lub przestoju. Przesgoie terminu bdzie musiato by szczegotowo

uzasadnione przez WykonaywRobot i zaakceptowane przezyniera Kontraktu

I Zamawiagcego. Ewentualne przesgaie terminu ponad termin realizacji
Projektu POl bedzie wymagato dodatkowo uzyskania zgody Instytucii
Zarzagdzapce.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jestrenpaszczegoinych etapow
realizacji prac olkjtych Harmonogramem, nie powodc@a zmiany ostatecznego
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terminu realizacji niniejszej Umowy. Zmiany te wygady wczeniejszego
uzgodnienia z liaynierem Kontraktu oraz pisemnej akceptacji Zamaygo. W
przypadku wysipienia takiej sytuacji nie ma konieczgosporadzania aneksu do
umowy.

UWAGA - Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy nie ma wptywu na
Zmiane wynagrodzenia umownego.

2.12 Zmiany korzystne dla Zamawjeggo.

Procedura wnioskowania o wprowadzenie zmian:

3.1 Strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany dojsam@eUmowy przéle drugiej
Stronie projekt tej zmiany (aneks) w terminie cgmaej 14 dni kalendarzowych
przed dag uptywu terminu zakéczenia niniejszej Umowy wraz z wyczerpym
uzasadnieniem;

3.2druga Strona udzieli pisemnej odpowiedzi Stronieioskujgcej lub odéle
podpisany aneks do niniejszej Umowy przed uptyweminu wykonania niniejszej
Umowy.

| § 16. ODSTAPIENIE OD UMOWY/ROZWIAZANIE UMOWY |

1.

2.

Odstpienie od niniejszej Umowy powinno nggic w formie pisemnej pod rygorem
niewanosci i zawierd uzasadnienie.

Zamawiajcy maze odsigpi¢ od niniejszej Umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo
zamowié publicznych, tj. W razie zaistnienia okolicZeopowodujcej, ze wykonanie
niniejszej Umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w
chwili zawarcia niniejszej Umowy, lub dalsze wykergnie niniejszej Umowy me
zagrozt istotnemu interesowi bezpiedstwa pastwa lub bezpieczstwu publicznemu,
Zamawiagcy maze odsgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powza
wiadomdaci o tych okolicznéciach.

Niezaleznie od prawa odgpienia na zasadach wskazanych w § 16 ust. 2 ruzejejs
Umowy, Zamawiajagcy maze odshpié od umowy z przyczyn zalenych od
Wykonawcy Robét w terminie 30 dni od powzia wiadoméci 0 poniej
wymienionych okolicznéciach:

a) Wykonawca Roboét nie rozpogizrobdét w chgu 2 tygodni od podpisania
umowy,

b) Wykonawca Robot przerwat realizacjobot na okres diszy niz 7 dni bez
zgody Zamawiajcego

c) Op&nienie w stosunku do zatwierdzonego Harmonogrameczawo -
finansowego jest wksze nk 21 dni z winy Wykonawcy Robot .

d) Wykonawca Robot nie wykonuje rob6t zgodnie z nsigj Umowy lub
nienaleyycie wykonuje swoje zobowzania umowne.
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e) Wykonawca Robot zlecit ¢&¢ robot podwykonawcy bez wymaganej zgody
Zamawiajcego i/lub Irtyniera Kontraktu.

f) W wyniku wszcztego posfpowania egzekucyjnego nagito zagcie catego lub
znacznej cgsci magtku Wykonawcy Robot.

g) Wykonawca RobOt nie przediyt waznosci wygasajcego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

h) Otwarte zostalo pogpowanie likwidacyjne Wykonawcy Robot lub zostanie
ogtoszona upadié Wykonawcy Robot

4. Zamawiajcy maze odsipi¢ od niniejszej Umowy lub jej e#ci w okoliczndgciach

6.

7.

opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy wnieie 30 dni od powzcia
wiadomaci o tych okolicznéciach, przy czym termin jest zachowany,zgk
Zamawiajcy nada pisemne swiadczenie 0 odspieniu najpéniej w ostatnim dniu
terminu pocz{ polecon lub kurierem.

W przypadku odgpienia od niniejszej Umowy przez WykonawcRobot lub

Zamawiajcego z przyczyn zatleych od Wykonawcy Robo6t, Wykonawcy Robét
przystuguje wyicznie wynagrodzenie za etapy roboét catkowicie aakone do dnia

odsgpienia.

W przypadku odgpienia od niniejszej Umowy przez Zamaw@@go, Wykonawca
Robot:
a) wstrzymuje realizagjrobot.

b) w terminie 7 dni, przy udziale hgniera Kontraktu i/lub Zamawiagego, sporzza
szczegOtowy protokot inwentaryzacii robot w toku stgnu na dzieodstpienia.

c) na wiasny koszt zabezpiecza przerwane roboty w esakr niezbdnym dla
zachowania warunkéw bezpieéséwa.

d) zgtasza laynierowi Kontraktu i /lub Zamawiagcemu do odbioru roboty przerwane
oraz roboty zabezpieczag.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Telerdowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zyvane z odgpieniem od niniejszej Umowy ponosi Wykonawca
Robat.

Zamawiagcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy za 3-miesicznym
wypowiedzeniemze skutkiem na koniec migsa kalendarzowego, (przy czym Umowa
nie rozwize st do momentu podpisania Umowy z nowym WykonaRobot), jeeli:

7.1Wykonawca Rob6t nienatgcie wykonuje obowdzki wynikajace z niniejszej Umowy,
mimo trzykrotnych wezwana pismie,

7.2 Op&nienie w realizacji inwestycji wynosi ponad 30 dnhasgpito z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy Robot.

Zamawiagcy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi, co najmniej jedna
Z nastpujacych okolicznéci:
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8.1zmiana niniejszej Umowy zostata dokonana z narueme@art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e
ustawy Prawo zaméwiepublicznych;

8.2Wykonawca Robdt w chwili zawarcia niniejszej Umowgdlegat wykluczeniu z
postpowania na podstawie art. 24 ustistawy Prawo zamowieoublicznych;

8.3Trybunat Sprawiedliwéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowablinii Europejskiej,ze pastwo
polskie uchybito zobowzaniom, ktére @iza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na tee Zamawigcy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Eejsiqie).

| § 17. FORMA OSWIADCZEN STRON UMOWY |

1. Jakiekolwiek éwiadczenia wynikajce z realizacji niniejszej Umowyeta dokonywane
w formie dokumentowej, chyba ze niniejsza Umowaemiduje forne pisemn i beda
uwazane za wiéciwie wykonane, jeeli zostanie ktérejkolwiek ze Stron:

1.1doreczone osolcie pod adresem oznaczonym jako siedziba Strony,

1.2doreczone poczt lub poczy kuriersly pod adresem oznaczonym jako siedziba
Strony,

1.3doreczone pocztelektroniczia do siedziby Strony.

2. Za skuteczne deczenie éwiadczenia zostanie uznane rowniprzekazanie drugiej
Stronie pisma lub informacji w formie pisemnej oscle mdz tez poczy elektroniczi
wyznaczonemu do koordynacji przedmiotu niniejszemadwy przedstawicielowi
Wykonawcy Robo6t lub Zamawiggego.

3. Strony zobowjzuja si¢ do natychmiastowego potwierdzenia otrzymanych onaaici.

5 18. CESJE |

1. Wierzytelngci wynikajace z niniejszej Umowy mag by¢ przeniesione przez
Wykonawe Robdt na osaptrzech w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011r. o dziataléw leczniczej.

2. Wykonawca Robot awviadcza,ze nie przyjmie parczenia od jakiegokolwiek podmiotu
dotyczcego wierzytelnéci wynikajgcej z niniejszej Umowy, ani nie dokona przekazu
wierzytelngci z niniejszej Umowy.

[ § 19. SPORY |

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejskBnowy, Strony kontraktu
zobowhzujg sie przede wszystkim do wyczerpania drogi ppstvania reklamacyjnego
I beda dazy¢ do ugodowego rozstrzygmia sporu, przy czym Strony uprawniong s
do sdowego dochodzenia roszézejezeli postpowanie ugodowe nie przyniosto
rezultatu w okresie 30 dni od jego rozpegma.
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2. W przypadku niemmnosci ugodowego rozstrzygegia sporu gdem widciwym
do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacjnigiszej Umowy kbdzie Sd
wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

| § 20. ODNIESIENIE PRAWNE |

W sprawach nie uregulowanych niniggdzmowg bedg miaty zastosowanie w szczegdob
przepisy:

- Kodeksu Cywilnego

- Ustawy Prawo Budowlane

- Ustawy Prawo zaméwiepublicznych

oraz inne unormowania zawarte w aktach prawnydarykh merytorycznie dotyczy
przedmiot zamdwienia.

| § 21. ZAL ACZNIKI DO UMOWY |

1. Integralmy czesciag Umowy %
1.1.ZAt ACZNIK NR 1: Formularz ofertowy
1.2.ZAt ACZNIK NR 2: Opis przedmiotu zamowienia
1.3ZAL ACZNIK NR 3: Wz6r gwiadczenia Podwykonawcy

§ 22. EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejsza Umowe sporzdzono w 2. jednobrzrcych egzemplarzach - z czego 1 egzemplarz
dla Zamawiajcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy Robot.

WYKONAWCA ROBOT AMAWIAJ ACY
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| ZAt ACZNIK NR 1 DO UMOWY — FORMULARZ OFERTY
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| ZAt ACZNIK NR 2 DO UMOWY — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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| ZAt ACZNIK NR 3 DO UMOWY — WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia

Dotyczy: Umowy nr ....z dnia .... dla realizacji zadamwestycyjnego pn.:Rrzebudowa i
modernizacja Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w Waeawddzkim Szpitalu
Zespolonym w Elbhgu”

Podwykonawca (nazwa i adres POAWYKONAWCY): ... ovviire it e
Wykonawca (nazwa i adres WYKONAWCY): .....vue it e e e e

Ja, (img i nazwisko) .. :
bedac petnomocnym przedstaW|C|eIem PODWYKONAWC‘M/\madczamze

1. Otrzymatem fie otrzymatemn od Wykonawcy Robot natee wynagrodzenie w
kwocie brutto ..............ooiiii z tytutu realizacji umowy ............. z dnia
. .. 0 wykonanie robot budowlanych pod n@zw.................cooveeinnnnn.
za wykonanie zakresu robOt (OB . ... .. ovvveii i

2. Jednoczmie agswiadczamy, = nie zawardmy zadnych umoéw podwykonawczych o
wykonanie robot budowlanych dla celow realizacjizg@miotowej inwestycji,
wykonywanych w oparciu 0 umawnr.... z dnia...

Nie skladam zastrze: do ww. pfatngéci i nie kedg wnosté zadnych roszcze z tytutu
realizacji tej czsci zamowienia.

Oswiadczamgze niniejsze éwiadczenie nie jest skladane paatirg presj.

Zalacznikiem jest dokument potwierdzay umocowanie 0sOb do Zenia niniejszego
oswiadczenia - dokument rejestrowy podwykonawcy pRefnomocnictwo, j@i dotyczy,
chybaze umocowanie wynika z #e zaakceptowanej przez Zamawi@@go umowy.

Elblag, dnia ....
Podpis petnomocnego przedstawiciela
dveykonawcy

Uwaga:
Zgodnie z art. 146 c ust. 3 ,Bezpoednia zaptata obejmuje wyhcznie nalene
wynagrodzenie, bez odsetek nataych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Potwierdzamy wast podane powsej
( podpis Wykonawcy ).
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