

Oznaczenie postępowania 63/2013

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 Euro zamieszczonego w BZP w dniu 15.11.2013 r. pod numerem 241351 – 2013 na roboty budowlane dot. Modernizacji Budynku Wielofunkcyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu, w tym:

- **ZADANIE 1: Budowa szybu windowego i montaż dźwigu szpitalnego**
- **ZADANIE 2: Termomodernizacja**
- **ZADANIE 3: Dostosowanie budynku do obowiązujących standardów i przepisów ochrony przeciwpożarowej (ETAP I)**

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w związku z udzieleniem odpowiedzi w dniu 09.12.2013 r. na zapytania Wykonawców, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. z dnia 09 sierpnia poz. 907) wprowadza w dniu 09.12.2013 r. zmianę treści SIWZ w następujący punktach / załącznikach:

- **w rozdziale III pkt. 3.2. SIWZ** zmianie uległy wymagania dot. parametrów dźwigu (zrezygnowano z napędu hydraulicznego, zmieniono udźwig z 1600 kg, 21 osób na 1725 kg – 23 osoby)
- **w rozdziale X SIWZ w pkt. 11** zmianie uległa data dotycząca oznaczania kopert:
 - było: 12.12.2013 r.
 - jest: 20.12.2013 r.
- **w rozdziale XI SIWZ w pkt. 2** zmianie uległ termin składania ofert:
 - było: 12.12.2013 r.
 - jest: 20.12.2013 r.
- **w rozdziale XI SIWZ w pkt. 4** zmianie uległ termin otwarcia ofert:
 - było: 12.12.2013 r.
 - jest: 20.12.2013 r.
- **Zamawiający po konsultacji z projektantem, wprowadza zmiany do Projektu Budowlanego - Architektura „Budowa szybu windowego i montaż dźwigu szpitalnego w budynku WSzZ w Elblągu” (Zał. B-1.1.1 do SIWZ) poprzez:**
 - Erratę do opisu technicznego w zakresie pkt. 7 i części pkt.10.1 dot. Izolacji – Izolacja przeciwwilgociowa płyty i ścian podszybia
 - Rysunki zamienne do: A-1a rzut piwnicy-zmiana, A-2a rzut parteru-zmiana, A-5a przekrój A-A-zmiana.
- **Zamawiający po konsultacji z projektantem, wprowadza zmiany do Projektu Budowlanego - Architektura „Termomodernizacja” (Zał. B-1.2.1 do SIWZ) poprzez:**
 - Rysunek zamienny do: A-11a – zestawienie stolarki okiennej
 - D-3a – zmiana (zał. B-1.2.1)
 - D-10a- zmiana (zał. B-1.2.1)

- Zamawiający z własnej inicjatywy wprowadza zmianę (erratę) do Projektu budowlanego branży architektonicznej Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego WSZZ w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146 – Załącznik B.1.2.1 w następujący sposób:

W opisie technicznym w pkt. 6 dodaje się pkt. 6.12. o treści

„Istniejące klimatyzatory na ścianach zewnętrznych budynku (3 jednostki o mocy 6kW) przed pracami termomodernizacyjnymi należy zdemontować z uwzględnieniem utylizacji czynnika chłodzącego.

Ze względu na zwiększoną grubość ocieplenia elewacji należy przewidzieć montaż i wykonać nowe podstawy ze wspornikami pod urządzenia klimatyzatorów.

Po zakończeniu prac związanych z dociepleniem budynku należy klimatyzatory zamontować ponownie z uwzględnieniem serwisowania urządzeń (tj. przegląd techniczny, napełnianie czynnikiem chłodzącym).”

UWAGA!!!!

Wyżej przedstawioną treść poszczególnych zmian należy traktować jako wskazanie miejsc, w których zmiany nastąpiły.

Nową treść SIWZ wraz z poszczególnymi zmianami, erraty oraz rysunki: A-1a, A-2a, A-5a, A-11A, D-10a, D3a Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

W celu ułatwienia wprowadzone zmiany w treści rozdziałów III, X, XI SIWZ zostały oznaczone kolorem czerwonym

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 oraz art. 12a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. z dnia 09 sierpnia poz. 907 z póź. zm.) dokonuje zmiany ogłoszenia opublikowanego w BZP i **przedłuża termin składania ofert na dzień 20.12.2013r. godz. 10.00. Termin otwarcia ofert ulega równocześnie zmianie na dzień 20.12.2013r. na godz. 10:30.**

Treść „zmiany ogłoszenia” oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładkach dla niniejszego postępowania.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 09.12.2013 r. pozostają bez zmian.