

Znak sprawy 37/2017

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000 Euro zamieszczonego w BZP w dniu 22.08.2017 r. pod numerem 574618-N-2017 na roboty budowlane i instalacyjne związane z przebudową pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu utworzenia Pracowni Cytostatyków w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu wraz z dostawą i montażem wyposażenia.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że ze względu na wniesione w dniu 30.08.2017 r. zapytania Wykonawców, na które Zamawiający nie jest w stanie w ustawowym terminie (nie później niż dwa dni przed upływem terminu składania ofert) udzielić odpowiedzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wprowadza w dniu 31.08.2017 r. zmianę treści SIWZ w następujących punktach:

- w pkt. 11 ppkt. 6 SIWZ zmieniono datę z 06.09.2017 r. na 08.09.2017 r.
- w pkt. 12 ppkt. 1 i 2 SIWZ zmieniono datę z 06.09.2017 r. na 08.09.2017 r.

Nową treść SIWZ wraz z poszczególnymi zmianami, które nastąpiły w/w punktach Zamawiający załącza na stronie internetowej.

W celu ułatwienia wprowadzone zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym

Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) dokonuje zmiany ogłoszenia zamieszczonego w BZP **i przedłuża termin składania ofert na dzień 08.09.2017 r. godz.10.00. Termin otwarcia ofert ulega równocześnie zmianie na dzień 08.09.2017 r. na godz. 10:30.**

Treść „zmiany ogłoszenia” oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładkach dla niniejszego postępowania.

Pozostała treść SIWZ na dzień 31.08.2017 r. pozostaje bez zmian.