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Zalgcznik nr 1 do SIWZ — Wz6r Formularza Oferty

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/ FAKS

KRS NIP REGON

OSOBA DO KONTAKTOW

ADRES e-mail do korespondencji

ADRES DO KORESPONDENCJI

Nr konta bankowego

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem badz matym lub Srednim
przedsigbiorstwem (skresli¢ niepotrzebne*)

TAK * NIE*

znak sprawy:7/2018

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
UL. KROLEWIECKA 146
82-300 ELBLAG

Nawigzujgc do ogtoszenia o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
na ustuge:

- pefnienie funkcji Inwestora Zastepczego/Inzyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem
inwestorskim w ramach realizowanego Projektu pn. ,,Modernizacja Traktu Porodowego
i Oddzialu Ginekologiczno - Potozniczego Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego
w Elblagu wraz z doposazeniem”.

Zamieszczonego w BZP w dniu .............. sktadamy nastepujgcg Oferte na wykonanie
przedmiotu niniejszego zamowienia:
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1. Oferujemy wykonanie petnego zakresu przedmiotu zamowienia za cene ustalong zgodnie
z wytycznymi specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i zatgczonym formularzem
cenowym stanowigcym integralng czes¢ niniejszej oferty:

2. taczna wartos¢ oferty tj. suma wszystkich elementow/zakresbw zamoéwienia z arkusza
cenowegdo (zat. Nr 1A wynosi):

2.1. netto: ... PLN ( SIOWNI@ ... )
2.2, kwota podatku VAT: .......ccccceiriiiiinnns PLN ( stownie ... )
2.3. brutto: ..., PLN ( SIOWNI@ ...t e )

3. Integralng czescig oferty jest formularz cenowy stanowigcy Zafgcznik Nr 1A do SIWZ.

4. Oferowana cena obejmuje wszelkie koszty niezbedne do prawidiowej i petnej realizaciji
przedmiotu zaméwienia.

5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia w terminach okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéow zamodwienia, tj.:

5.1. Termin realizacji catego zadania:

5.1.1. Data rozpoczecia — data podpisania umowy na petnienie funkgcji Inwestora Zastepczego.

5.1.2. Termin wykonania zamowienia — do 31 grudnia 2019r. (z wyfgczeniem obowigzkow
Inwestora Zastepczego wynikajgcych z postanowienn okre$lonych w § 2 ust. 1.1. pkt. 1.1.3.
ppkt. Il. 3) oraz w § 2 ust. 1.1. pkt. 1.1.5. Umowy). Zamawiajacy zastrzega, ze wyzej
wymieniony datg termin moze ulec zmianie w przypadku opoznien w realizacji inwestycji lub w
przypadku opdznien zwigzanych z wyborem Wykonawcy inwestycji z zastrzezeniem pkt. 5.1.3.
ponize;j.

5.1.3. Za termin zakonczenia inwestycji i tym samym termin wykonania zamoéwienia,
o ktérym mowa w 5.1.2. Formularza oferty rozumie si¢ date protokolarnego przekazania
obiektu w uzytkowanie, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony
protokotu potwierdzajacego zakonczenie realizacji zamoéwienia bez uwag
(z wylgczeniem obowiazkéw Inwestora Zastepczego wynikajagcych z postanowien
okreslonych w § 2 ust. 1.1. pkt. 1.1.3. ppkt. Il. 3) oraz w § 2 ust. 1.1. pkt. 1.1.5. Umowy)

i uznania przez Zamawiajgcego, ze zostato ono nalezycie wykonane.

5.2. Terminy realizacji poszczeqdélnych Elementéw zamoéwienia:

5.2.1. Element zamdéwienia nr 1 — zastepstwo inwestycyjne:

5.2.1.1. Terminy realizacji Elementu zamdwienia nr 1 sg tozsame z terminami realizacji catego
zadania okre$lonymi pkt. 5.1. Formularza oferty.

5.2.2. Element zamoéwienia nr 2 — postepowanie przetargowe na wykonanie rob6t budowlanych:

5.2.2.1. Data rozpoczecia — data podpisania umowy na petnienie funkcji Inwestora Zastepczego.

5.2.2.2. Przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej
potrzebnej do przeprowadzenia postepowania przetargowego na wykonanie robot
budowlanych (wraz z Umowg zatwierdzong przez radce prawnego powotanego przez
Inwestora Zastepczego) nastgpi w nieprzekraczalnym terminie do ............ dni od daty
podpisania Umowy (opcjonalnie: 60 dni / 70 dni / 80 dni / 90 dni — zgodnie
z deklaracja Inwestora Zastepczego zawarta w Formularzu oferty, przy czym termin
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przekazania Zamawiajacemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji
przetargowej potrzebnej do przeprowadzenia postepowania na wykonanie robét
stanowi jedno z kryteriow oceny ofert i po stosownym wyliczeniu-ocenie zgodnie z
zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia bedzie miafo
wplyw na wyboér najkorzystniejszej oferty w niniejszym postepowaniu
przetargowym). Terminy posrednie, o ktérych mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 1.2.1. i 1.2.2.
Umowy zostaly okreslone dla najdtuzszego terminu przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji przetargowej, tj. dla 90 dni od daty podpisania Umowy. Wskazanie przez
Wykonawce w formularzu ofertowym innego skroconego terminu przekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji przetargowej (opcjonalnie: 60 dni / 70 dni / 80 dni)
odpowiednio wigze sie z tozsamym skroceniem termindw posrednich wskazanych
w par. 2 ust. 1 pkt. 1.2.1. i 1.2.2. Umowy, wyznaczonych Inwestorowi Zastepczemu
na wykonanie danych czynnosci i zobowigzan objetych zakresem przedmiotu zamowienia
z wylgczeniem terminéw okreslonych w par. 2 ust. 1 pkt. 1.2.2. ppkt. 2) i 7) Umowy
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego.

5.2.2.3. Za termin zakonczenia wykonania elementu zamowienia nr 2 rozumie sie:
1) date podpisania Umowy z Wykonawcag robot budowlanych;

lub

2) w przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania Umowy z Wykonawcg robét budowlanych

z powodu odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji inwestycji z przyczyn nie lezgcych
po stronie Inwestora Zastepczego — date pisemnego powiadomienia Inwestora Zastepczego
przez Zamawiajgcego o zaistnieniu takiej sytuacji (nie dotyczy to sytuaciji,
o ktorych mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 1.2.3. ppkt. 2) Umowy, wowczas Inwestor Zastepczy
realizuje czynnosci, o ktérych mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 1.2.3 ppkt. 1) Umowy niezaleznie
od ilosci przeprowadzonych przez Zamawiajgcego postepowan).

5.2.3. Element zaméwienia _nr_3 - postepowanie przetargowe na zakup aparatu

mammograficznego z dostosowaniem pomieszczen Pracowni Mammograficznej:

5.2.3.1. Data rozpoczecia — data podpisania umowy na petnienie funkcji Inwestora Zastepczego.

5.2.3.2 Przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej

potrzebnej do przeprowadzenia postepowania na dostawe, montaz i instalacje aparatu
mammograficznego z dostosowaniem pomieszczen Pracowni Mammograficznej (wraz
z Umowg zatwierdzong przez radce prawnego powotanego przez Inwestora Zastepczego)
nastgpi w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni liczgc od daty podpisania Umowy.

5.2.3.3. Za termin zakonczenia wykonania elementu zamowienia nr 3 rozumie sie:
1) date podpisania Umowy na dostawe, montaz i instalacje aparatu mammograficznego

z dostosowaniem pomieszczen Pracowni Mammograficznej;
lub

2) w przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania Umowy na dostawe, montaz i instalacje aparatu

mammograficznego z dostosowaniem pomieszczen Pracowni Mammograficznej z powodu
odstgpienia przez Zamawiajgcego od dalszej realizacji inwestycji badz tez rezygnaciji
z samej dostawy aparatu mammograficznego stanowigcego przedmiot prowadzone;j
procedury przetargowej z przyczyn nie lezacych po stronie Inwestora Zastepczego — date
pisemnego powiadomienia Inwestora Zastepczego przez Zamawiajgcego o zaistnieniu takiej
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sytuacji (nie dotyczy to sytuacji, o ktérych mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 1.3.2. ppkt. 2) Umowy,
wowczas Inwestor Zastepczy realizuje czynnosci, o ktérych mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 1.3.2.
ppkt. 1) Umowy niezaleznie od ilosci przeprowadzonych przez Zamawiajgcego
postepowan).

5.2.4. Element zaméwienia _nr_4 - postepowanie przetargowe na Dostawe, montaz
i instalacje wyposazenia medycznego:

5.2.4.1. Data rozpoczecia — data podpisania umowy na petnienie funkcji Inwestora Zastepczego.

5.2.4.2. Przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej
potrzebnej do przeprowadzenia postepowania na dostawy i montaz wyposazenia
medycznego (wraz z Umowg — ewentualnie Umowami w przypadku, gdy zamowienie
zostanie podzielone na pakiety zatwierdzonymi przez radce prawnego powotanego przez
Inwestora Zastepczego) nastgpi w nieprzekraczalnym terminie do 360 dni liczgc od daty
podpisania Umowy.

5.2.4.3. Za termin zakonczenia wykonania elementu zamowienia nr 4 rozumie sie:

1) date podpisania Umowy/Uméw z Dostawcami wyposazenia medycznego (przy podziale
zamoOwienia na pakiety zakonczenie wykonania elementu zamdwienia nr 4 nastapi
po podpisaniu wszystkich Uméw z Dostawcami poszczegdlnych pakietow wyposazenia —
nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiajgcy odstapi od realizacji dostaw dla czesci pakietow
wyposazenia medycznego wowczas zastosowanie majg zapisy pkt. 2) ponizej);
lub

2) w przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania Umowy/Uméw z Dostawcami wyposazenia
medycznego z powodu odstgpienia przez Zamawiajgcego od dalszej realizacji inwestycji
badz tez rezygnacji z samych dostaw wyposazenia medycznego (ewentualnie wybranych
pakietow wyposazenia) stanowigcego przedmiot prowadzonej procedury przetargowej
z przyczyn nie lezacych po stronie Inwestora Zastepczego — date pisemnego powiadomienia
Inwestora Zastepczego przez Zamawiajgcego o zaistnieniu takiej sytuacji (nie dotyczy to
sytuacji, o ktérych mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 1.4.2. ppkt. 2) Umowy, wéwczas Inwestor
Zastepczy realizuje czynnosci, o ktéorych mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 1.4.2. ppkt. 1) Umowy
niezaleznie od ilosci przeprowadzonych przez Zamawiajgcego postepowan).

5.2.5. Element zamoéwienia nr 5 — postepowanie przetargowe na Dostawe, montaz i instalacje
wyposazenia technicznego i socjalno-bytowego:

5.2.5.1. Data rozpoczecia — data podpisania umowy na petnienie funkcji Inwestora Zastepczego.

5.2.5.2. Przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej
potrzebnej do przeprowadzenia postepowania na dostawy i montaz wyposazenia
technicznego i socjalno-bytowego (wraz z Umowg — ewentualnie Umowami w przypadku,
gdy zamowienie zostanie podzielone na pakiety zatwierdzonymi przez radce prawnego
powotanego przez Inwestora Zastepczego) nastgpi w nieprzekraczalnym terminie do 360 dni
liczgc od daty podpisania Umowy.

5.2.5.3. Za termin zakonczenia wykonania elementu zamowienia nr 5 rozumie sie:

1) date podpisania Umowy/Umoéw z Dostawcami wyposazenia technicznego i socjalno-
bytowego (przy podziale zamowienia na pakiety zakonczenie wykonania elementu
zamowienia nr 5 nastgpi po podpisaniu wszystkich Uméw z Dostawcami poszczegdinych
pakietbw wyposazenia — nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiajgcy odstgpi od realizaciji
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dostaw dla czesci pakietow wyposazenia medycznego wéwczas zastosowanie majg zapisy
pkt. 2) ponizej);
lub

2) w przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania Umowy/Uméw z Dostawcami wyposazenia
technicznego i socjalno-bytowego z powodu odstgpienia przez Zamawiajgcego od dalszej
realizacji inwestycji badz tez rezygnacji z samych dostaw wyposazenia technicznego
i socjalno-bytowego (ewentualnie wybranych pakietébw wyposazenia) stanowigcego
przedmiot prowadzonej procedury przetargowej z przyczyn nie lezagcych po stronie
Inwestora Zastepczego — date pisemnego powiadomienia Inwestora Zastepczego przez
Zamawiajgcego o zaistnieniu takiej sytuaciji (nie dotyczy to sytuacji, o ktérych mowa w par. 2
ust. 1 pkt. 1.5.2. ppkt. 2) Umowy, woéwczas Inwestor Zastepczy realizuje czynnosci, o
ktorych mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 1.5.2. ppkt. 1) Umowy niezaleznie od ilosci
przeprowadzonych przez Zamawiajgcego postepowan).

5.2.6. Element zamodéwienia nr_6 — postepowanie przetargowe na Dostawe i montaz
wyposazenia meblowego:

5.2.6.1. Data rozpoczecia — data podpisania umowy na petnienie funkcji Inwestora Zastepczego.

5.2.6.2. Przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej
potrzebnej do przeprowadzenia postepowania na dostawy i montaz wyposazenia meblowego
(wraz z Umowg zatwierdzong przez radce prawnego powofanego przez Inwestora
Zastepczego) nastgpi w nieprzekraczalnym terminie do 360 dni liczgc od daty podpisania
Umowy.

5.2.6.3. Za termin zakonczenia wykonania elementu zamowienia nr 6 rozumie sie:

1) date podpisania Umowy na dostawe i montaz wyposazenia meblowego;

lub

2) w przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania Umowy na dostawe i montaz wyposazenia
meblowego z powodu odstgpienia przez Zamawiajgcego od dalszej realizacji inwestycji
badz tez rezygnacji z samej dostawy wyposazenia meblowego stanowigcego przedmiot
prowadzonej procedury przetargowej z przyczyn nie lezgcych po stronie Inwestora
Zastepczego — date pisemnego powiadomienia Inwestora Zastepczego przez
Zamawiajgcego o zaistnieniu takiej sytuaciji (nie dotyczy to sytuacji, o ktérych mowa w par. 2
ust. 1 pkt. 1.6.2. ppkt. 2) Umowy, woéwczas Inwestor Zastepczy realizuje czynnosci, o
ktorych mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 1.6.2. ppkt. 1) Umowy niezaleznie od ilosci
przeprowadzonych przez Zamawiajgcego postepowan).

6. Przyjmujemy termin ptatnosci w ciggu 30 dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury.

7. Informujemy zgodnie z art. 91ust.3a uPzp, ze wybor naszej oferty bedzie* / nie bedzie*
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego od towardw i ustug,
ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga!!! w przypadku, gdy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajacego obowigzku podatkowego od towaréw i ustug Wykonawca powyzej w
formularzu ofertowym wpisuje tylko wartos¢ netto bez kwoty podatku VAT.

8. Wykonanie zamowienia powierzymy/nie powierzymy * podwykonawcom w czesci zamowienia
dot:
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L.p. Nazwa czesci zamowienia Nazwa firmy podwykonawcy
1.
2.
3.
Uwaga: Wypetniajg tylko Wykonawcy, ktorzy powierzg wykonanie czeSci zamowienia
podwykonawcom.
9. Wadium w wysoKOSCi ........ccceevenen. zt  zostato wniesione w formie ...,
10. Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji

11.

12.

13.

14.

Istotnych Warunkéw Zamowienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz zatgcznikami do SIWZ
oraz ze przyjmujemy je bez zastrzezen.

Oswiadczamy, ze w przypadku wybrania naszej oferty zobowigzujemy sie do podpisania
umowy ustugi, ktorej wzoér stanowi Zatgcznik Nr 8 do SIWZ oraz zgodnie z trescig oferty.
Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie trescig umowy o dofinansowanie projektu ,Modernizacja
Traktu Porodowego i Oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Elblggu wraz z doposazeniem” wspoéifinansowanego ze sSrodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zobowigzujemy sie do przestrzegania
zapiséw w niej zawartych.

Oswiadczamy, ze dokumenty bedgce zatgcznikami do oferty o numerach:
.................................. stanowig tajemnice naszego przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie wyrazamy zgody na ich udostepnianie innym
uczestnikom postepowania — przedmiotowe zatgczniki stanowigce integralng czes¢ oferty
umieszczono w kopertach formatu A4 opatrzonych napisem ,TAJNE” oraz napisem
okreslajgcym: NR ZALACZNIKA i ZAWARTOSC ZAt ACZNIKA.

W sktad oferty wchodzag nastepujace dokumenty:

D) e ,

UWAGA!

* - niepotrzebne skresli¢

- Wykonawca nie moze wpisa¢ innego terminu przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej wersji
kompletnej dokumentacji przetargowej potrzebnej do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na wykonanie robét budowlanych (wraz z Umowg zatwierdzong przez radce
prawnego powotanego przez Inwestora Zastepczego), niz wynika to z tresci pkt. 15 ppkt.2 SIWZ.
Wpisanie innego terminu, za ktoéry nie mozna przyznac¢ punktéw spowoduje odrzucenie oferty.
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