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Oznaczenie sprawy 25/2018

Wszyscy Uczestnicy postgpowania

dot. postepowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ustuge polegajaca
na petnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim pn.
,Kompleksowa informatyzacja Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Elblagu - dostosowanie do
ogolnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1i P2" ogtoszone w BZP Ogtoszenie
nr 571100-N-2018 z dnia 2018-06-13

Wojewodzki Szpital Zespolony w Elblagu, ul. Krélewiecka 146 informuje, ze zwiazku z
udzielonymi odpowiedziami na zapytania Wykonawcéw dniu 22.06.2018r., dziatajac zgodnie z
art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zaméwienn Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. wprowadza
zmiane:

w tresci SIWZ w punktach: 5.2.2.2.1, 5.2.2.2.5, 5.2.2.2.6, 5.2.2.2.7, 5.2.2.2.8

w zalaczniku nr 1 do SIWZ w Dziale lil, w punktach: 6.2.2, 6.2.4 oraz 6.2.10

w zataczniku nr 3 do SIWZ w punktach: od Ado F

w zataczniku nr 9 do SIWZ w: §2 punkt 7.2.2., 7.2.4 oraz 7.2.10, w §8 dodano punkt 4
dodano zataczniki nr od 12a do 12d - projekty techniczne
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Zamawiajacy informuje, iz dziatajac zgodnie z art. 38. ust. 4 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z powodu omytki polegajacej na nieprecyzyjnym
okresleniu wymagan dla osoby kierownika projektu, dotyczacej doswiadczenia, w punkcie
5.2.2.21 SIWZ, wprowadza w dniu 22.06.2018r. zmiane tresci SIWZ poprzez modyfikacje
zapisow we wspomnianym punkcie, na tres¢: ,doswiadczenie w projekcie obejmujacym
budowe nowej lub przebudowy istniejacej serwerowni o wartosci dostaw urzadzen oraz prac
budowlanych obejmujacych cze$¢ konstrukcyjna, sanitarng oraz instalacje zasilania
gwarantowanego nie mniejszej niz 400 000,00 z{ brutto”

Nowa tre$é SIWZ oraz zalacznikéw, wraz z poszczeg6inymi zmianami, ktére nastapity wiw
punktach Zamawiajacy zatacza na stronie internetowej.

W celu utatwienia wprowadzone zmiany zostaty oznaczone kolorem czerwonym

Pozostata tre§é SIWZ na dzieri 22.06.2018 r. pozostaje bez zmian.
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Petnienie funkcji Inwestora Zastepczego/Inzyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego projektu pn.:
Kompleksowa informatyzacja Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Elblagu - dostosowanie do ogdlnopolskiego systemu informacji medycznej do
platformy P1i P2".
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