Elblagg dnia 05.02.2024r.

Oznaczenie sprawy: 4.Pu.2024
do wszystkich uczestnikow postepowania

dotyczy: postepowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 a
contario ustawy z dnia 11.09.2013 r. Prawo zaméwien publicznych ogltoszonego
przez Wojewodzki Szpital Zespolony w Elblagu na sprzedaz i dostawe gtowic
do aparatéow USG w 3 pakietach.

Wojewoddzki Szpital Zespolony w Elblagu, ul. Krolewiecka 146 informuje, ze do
dnia 02.02.2024r. od Wykonawcow wptynety pytania o nastepujgcej tresci:

Pytanie nr 1

Dotyczy §1 wust. 2-4 wzoru umowy. Zwracamy uwage, iz Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ kontraktowg na zasadach ogolnych na podstawie art. 471 k.c.- za skutki
zdarzen, ktére wystepujg w zwigzku z realizacja umowy lub w trakcie tej realizacji,
wynikajgce z zawinionego dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Nie jest uzasadnione
obcigzanie Wykonawcy odpowiedzialnoscig za przypadek (Wykonawca nie ,gwarantuje”
realizacji Swiadczeh w ramach umowy, a ,zobowigzuje sie” do ich wykonania). Z uwagi na
powyzsze, w celu dostosowania postanowien do przepiséw k.c. prosimy o zastgpienie
w tresci w/w postanowien stowa ,gwarantuje” wyrazeniem ,,zobowiazuje sie”.

Ad. 1 Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy §5 pkt 1. wzoru umowy. Zgodnie z pogladami sgdéw powszechnych kara umowna
naliczana za zwioke powinna by¢ kalkulowana w wartosci utamkowej, zaczynajacej sie od
0,1% (np. SO Wroctaw, XII C 698/19). Zaproponowana w w/w postanowieniu wartos¢ kary
(wspotczynnik kary) jest w ocenie Wykonawcy razgco wygorowana juz w dacie jej
zastrzegania (art. 484 §2 k.c.). Zwracamy uwage, ze wszelkie ryzyka finansowe, zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy beda musiaty zosta¢ wkalkulowane w cene ofertowa, co
finalnie nie bedzie korzystne dla Zamawiajgcego. Ponadto, w sytuacji, gdy przedmiot umowy
bedzie obejmowat wiecej niz jedng czes¢ zamébwienia objetg postepowaniem, kara umowna
powinna by¢ naliczana wytgcznie w stosunku do przedmiotu umowy obarczonego zwtokg
Wykonawcy. Z uwagi na powyzsze wnosimy o zmiane postanowienia zgodnie z ponizszym:
»1. Z tytutu nieterminowej dostawy Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy kary umownej
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto za te czes¢ zamoéwienia, ktorej dotyczy zwtoka
- za kazdy dzien zwtoki,”.

Ad. 2 Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy §5 pkt 2. wzoru umowy. Biorgc pod uwage argumentacje wskazang jak dla zmiany
w §5 pkt 1. nalezy dodatkowo wyjasni¢, ze kara umowna z tytulu odstgpienia oscyluje
powszechnie na rynku urzadzen medycznych wokét 10%. W zwigzku z powyzszym
uprzejmie prosimy o zmiane wspotczynnika kary, o ktérym mowa w tym postanowieniu
na,,10%”.

Ad. 3 Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 4

Dotyczy §5 pkt 4 wzoru umowy. Zgodnie z uwagami dot. §1 ust. 2 - 4 Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za zawinione skutki dziatan lub zaniechan, a w przypadku nieterminowej
realizacji za kwalifikowang posta¢ ,opdznienia” tj. zwloke. W zwigzku z powyzszym nie



znajdujemy uzasadnienia, aby w sytuacji przesuniecia terminowego w dostawie z przyczyn
catkowicie niezaleznych od Wykonawcy, zwlaszcza gdy Wykonawca jest w stanie sprzet
dostarczy¢, Zamawiajgcy byt uprawnionym do siegania od razu po narzedzie interwencji
zastepczej. W celu przywrécenia rébwnowagi kontraktowej stron wnosimy o modyfikacje
postanowienia zgodnie z propozycja: ,Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku zwioki
w dostawie, przekraczajgcej 7 dni roboczych przystuguje mu po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do prawidlowej realizacji i wyznaczeniu dodatkowego terminu co najmniej
5 dni roboczych prawo zakupu towaru zastepczego u innego Dostawcy. Roznicg w cenie
zostanie obcigzony Wykonawca.”

Ad. 4 Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy §6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy. Zwazywszy, ze termin okre$lony w/w postanowieniem
moze przypadaé w dni wolne od pracy, co w sposob znaczacy utrudnia jesli nie uniemozliwia
wywigzanie sie z obowigzku, zwracamy sie o zmiane tego terminu na ,3 dni robocze”. Czy
Zamawiajacy wyrazi zgode na nastepujgcg modyfikacje postanowienia:

,a) brakéw ilosciowych w ciggu 3 dni roboczych, liczonych od ztozenia reklamaciji.”?

Ad. 5 Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy §6 ust. 2 wzoru umowy. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w przypadku potrzeby
dostarczenie sprzetu na nowo, ktéry co do zasady nie jest magazynowany przez dostawcow,
niezbedny jest odpowiedni czas na dziatania logistyczne. Zwracamy sie zatem o zmiane
postanowienia i dostosowanie go do mozliwosci wykonawcow, uwzgledniajagc zasady
funkcjonowania rynku urzgdzen medycznych:

,otrony ustalg na piSmie lub mailowo odpowiedni, wynikajgcy z okolicznosci termin
zatatwienia reklamacji, nie dtuzszy niz 21 dni roboczych, ktéry Wykonawca bedzie
zobowigzany dotrzymac.”

Ad. 6 Zamawiajacy dopuszcza zmiane na 14 dni roboczych.

Pytanie nr 7

Dotyczy §6 ust. 5 wzoru umowy. Uwzgledniajgc wyjasnienia dot. §5 pkt 1. oraz 2. Uprzejmie
prosimy o zmiane wspétczynnika kary, o ktérym mowa w w/w postanowieniu:

W przypadku niezrealizowania reklamacji w terminie, o ktérym mowa w punkcie 1
Zamawiajacy bedzie miat prawo zgda¢ kary umownej w wysokosci 0,2% wartosci
reklamowanego przedmiotu za kazdy dzien zwtoki.”

Ad. 7 Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 8

Dotyczy §6 ust. 6 wzoru umowy. W zwigzku z tym, ze przedmiot umowy obejmuje
specjalistyczny sprzet medyczny zwracamy sig, aby wszelkie ewentualne ekspertyzy byty
realizowane wylgcznie przez producenta takiego sprzetu, jako podmiot najbardziej
kompetentny. Prosimy zatem o dokonanie nastepujgcej zmiany postanowienia:

W przypadku nie uznania reklamacji przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo zlecenia
ekspertyzy producentowi sprzetu, przy czym koszty ekspertyzy ponosi strona, dla ktorej
wynik jest niekorzystny.”

Ad. 8 Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dotyczy §8 wzoru umowy. Jak zostato wyjasnione wczesniej, Wykonawca ponosi co do
zasady odpowiedzialnos¢ za zwioke. Ponadto, odstgpienie jest kazdorazowo najdalej
idgcym, niekoniecznie korzystnym dla Zamawiajgcego w skutkach rozwigzaniem, moze



bowiem skutkowa¢ uzyskaniem nowego zamdwienia po wyzszych cenach. Wezwanie do
prawidtowej realizacji umowy w praktyce moze zapobiec potrzebie zerwania umowy.
Wykonawca powinien mie¢ zatem zapewniong mozliwos¢ realizacji okreslonych czynnosci,
a wyznaczony termin powinien mu to umozliwia¢c. Ponadto, zgodnie z art. 61 Kodeksu
cywilnego — oswiadczenie jest skuteczne z chwilg otrzymania przez drugg strone. Nie jest
zatem zasadne modyfikowanie dotrzymania terminu na odstgpienie w sposob
zaproponowany przez Zamawiajgcego.

Wobec powyzszego, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na modyfikacje postanowienia:

W przypadku zwtoki w realizacji zaméwienia przekraczajgcej 10 dni roboczych, a takze
w przypadku swiadczenia niezgodnego z umowg co do przedmiotu lub jakosci, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym. Przed
odstapieniem od umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do nalezytej realizacji
umowy i wyznaczy dodatkowy termin minimum 5 dni roboczych na podjecie dziatan
naprawczych i poinformowanie o nich Zamawiajacego. Prawo do odstgpienia to
Zamawiajacy wykonuje przez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej stronie w
terminie 30 dni od bezskutecznego uplywu terminu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.”?

Ad. 9 Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Dyrektor Naczelny
mgr Elzbieta Gelert



